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1 PARTE | — definizione techica ed economica dell’amlto

1.1TiToLO | — DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

1.2CAPO1.NATURA EOGGETTODELL’APPALTO

1.2.1 Art. 1. Oqggetto dell’'appalto

L'oggetto della presente relazione, nella realizzazione di un edificio polivalente funzionale alla cucina

scolastica di Annone Veneto.

La sala polivalente € caratterizzata da una pianta trapezoidale inscrivibile in un rettangolo di dimensioni
di 14.00x21.50m circa ed altezza massima di 6.20m al colmo, presenta una copertura a due falde con una
pendenza di circa 24% ideale per la posa di una copertura metallica a pannelli termoisolati; il lato Sud della

nuova sala andra in aderenza al fabbricato esistente ad uso cucina.

La scelta tipologica & sotto il profilo della componente “funzionale” organizzato, dal punto di vista
volumetrico, in un’unica stanza. La soluzione progettuale sotto il profilo “tecnologico/strutturale”, in relazione
agli elementi costruttivi costituenti I'edificio, mette in primo piano la sostenibilita dell'intervento in termini di
fattibilita, velocita di esecuzione e costi optando per una struttura & interamente prefabbricata in metallo con
tempi di esecuzione decisamente inferiori rispetto a soluzioni piu tradizionali. Quest'ultimo fatto permette di
dare un risposta positiva in termini anche di costi complessivi e di numero di imprese necessarie nel

processo produttivo con un ulteriore miglioramento sulla gestione del cantiere e della sicurezza in generale.

Sotto il profilo “linguistico” si € pensato ad un edificio a “capanna” a due falde simmetriche la cui
simmetria € perd nascosta in facciata da pareti aventi una geometria asimmetrica con lati di inclinazioni

diverse a formare dei setti verticali principali sui quali posa la copertura.

| tre setti risultano in corrispondenza delle capriate metalliche sorrette da pilastri e le estremita dei setti
mascherano i pluviali per la raccolta delle acque meteoriche. Le vele di facciata uniscono i tre setti

formando, di fatto, delle sporgenze a protezione delle aperture poste a nord e a sud dell’edificio.

Lo scheletro metallico poi verra rivestito interamente da pannelli sandwich termoisolati dello spessore da
cm 10 in parete e cm 12 in copertura. La posa prevista per le pareti é orizzontale in modo da creare un
effetto rigato per richiamare la vicina struttura realizzata a due corsi bicolore. Il colore di facciata proposto
per le pareti verticali é color “rosso” (tipo RAL 3000) e per la copertura color “bianco grigio” (tipo RAL 9002)

da verificare in fase di scelta della ditta fornitrice.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli e degli impianti

tecnologici e relativi calcoli, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.



L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo
1374 del codice civile.

Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento € il seguente:

Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & il seguente:

1.2.2 Art. 2. Ammontare dell’appalto

L'importo dell’appalto posto a base di gara é definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a +b)
Importo lavorazioni Costi della TOTALE LAVORI
e forniture sicurezza IN APPALTO
1 | A misura 245.483,13 6.926,98 252.410,11
2 | A corpo 38.026,41 1.073,02 39.099,43
3 | In economia / / /
IMPORTI TOTALI 283.509,54 8.000,00 291.509,54

L'importo contrattuale corrisponde allimporto delle lavorazioni e forniture di cui alla riga 1+2, risultante
dall'offerta dell’aggiudicatario, aumentato dell'importo dei costi della sicurezza, definito alla colonna b), non

oggetto di contrattazione ai sensi dell'articolo 26, comma 5 D.Lgs. 81/08.

L'importo dell’appalto & stato determinato adottando ove aggiornati i prezzi unitari di cui al prezzario della
Regione Friuli Venezia Giulia in vigore. Per le voci per la quali il suddetto preziario risultava deficitario o non

aggiornato, si e fatto riferimento a specifiche indagini di mercato.

1.2.3 Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto, in forma elettronica, € stipulato “a corpo e a misura”.

L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui
all'articolo 2, riga 1), previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture
previste per I'esecuzione dell'appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice
dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.

L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all'articolo 2, riga 2), come determinato in seguito
all'offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla

quantita.



Per i lavori di cui all'articolo 2, , riga 1), previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari
offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli
effetti coma «elenco dei prezzi unitari».

Per la parte di lavoro di cui all'articolo 2, , riga 2), prevista a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi
unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo
dell'offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso
e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo
obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle
voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base

delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono
per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni
in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’'articolo 106 del Codice dei

contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia previsti.

| costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi del punto 4 dell’allegato XV del D. Igs. 81/2008 per tutta la
durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Quelli stimati a corpo restano fissi ed invariabili, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualita, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'art. 106
del Codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

Si precisa comunque che la misura del corrispettivo da pagare all’Appaltatore & soggetta alla liquidazione
finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le

modificazioni tutte eventualmente apportate all’'originale progetto.

1.2.4 Art. 4. Categoria prevalente, Categorie scorporabil i e subappaltabili

| lavori rientrano nella categoria prevalente “OS18-A" “COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO”,
classifica | (livello di importo fino a 258.000,00 €) ai sensi dell’art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207 del
05/10/2010, importo € 283.509,54 di cui €8.000,00 di oneri per la sicurezza.

N. TIPOLOGIA CATEGORIA DI OG O OS CLASSI[ IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO % | QUALIF.
FICATO| OPERE ONERI |COMPLESSIVO OBLIG.
SICUREZZA| DIGARA
(art.108, Reg. Gen) (art61, ¢.3, Reg. Gen) c_fnbeplé) ®© ®© ® (aLn.éloz/'li')z'
0S18-A COMPONENTI
0,
1) PREVALENTE STRUTTURALI IN ACCIAIO 1 170.990,78 4.824,97 175.815,75 60,31% Sl
TOTALE CATEGORIA PREVALENTE 170.990,78 4.824,97 r 175.815,75 60,31%
0G1 EDIFICI CIVILI E o
2) SCORP./SUBAPP. INDUSTRIALI 1 92.374,71 2.606,61 94.981,32 32,58% S|
4) SCORP./SUBAPP.OS30 IMPIANTI ELETTRICI 1 20.144,05 568,42 20.712,47 7,11% Sl
TOTALE CATEGORIE SPECIALIZZATE E SUPERSPECIALISTICH E 112.518,76° 3.175,03  115.693,79 39,69%
TOTALE OPERE 283.509,54 8.000,00 291.509,54 100,00%




Ai sensi dell’art. 105, commi 2 e 5, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e come da modifica del Decreto 32/2019
(c.d. shocca cantieri) le opere del presente contratto sono subappaltabili nella misura del 40% ad imprese in
possesso dei necessari requisiti ai sensi della Parte Il, Titolo IIl, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.
Considerati gli importi di cui sopra, nonché le caratteristiche delle opere da eseguirsi, si definiscono le
seguenti categorie ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010:

a) Categoria prevalente:
- categoria “OS18-A", importo € 175.815,75 (oneri per la sicurezza inclusi), classifica |, ai sensi art. 61,
commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.
b) Parti di lavoro diverse dalla prevalente, di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo
complessivo dell’appalto:
- categoria “OG1", importo € 94.981,32 (oneri per la sicurezza inclusi), classifica I, ai sensi art. 61,
commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.
Tali parti di lavoro sono, a scelta dell’Appaltatore, subappaltabili o eseguibili a cottimo, con i limiti dettati
dall'articolo 105, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. Possono essere realizzate dall’Appaltatore, sia
esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, solo se in possesso degli specifici requisiti di
qualificazione per la relativa categoria; in tal caso, qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo,
i lavori in parola dovranno essere realizzati dallimpresa del raggruppamento in possesso dei requisiti
necessari.
¢) Parti di lavoro scorporabili, diverse dalla prevalente, appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89,
comma 11 del D.L. n. 50 del 18/04/16:
-- categoria “O0S30”, importo € 20.712,47 (oneri per la sicurezza inclusi), classifica I, ai sensi art. 61,
commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.
Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell’Appaltatore, subappaltabili o eseguibili a cottimo,
alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale d'appalto. Possono essere realizzate
dall’Appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, solo se in possesso degli
specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso, qualora I'appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo, i lavori in parola dovranno essere realizzati dallimpresa del

raggruppamento in possesso dei requisiti necessari.

Qualora I'appaltatore, sia esso impresa singola o r aggruppamento _temporaneo, non possieda i

requisiti per una o piu delle predette categorie de ve obbligatoriamente subappaltare i relativi

lavori ad impresa in possesso dei requisiti di qual ificazione per la relativa cateqgoria.

Per la qualificazione le ditte devono possedere i requisiti di carattere generale previsti dalla vigente
normativa ed essere qualificate ai sensi della Parte I, Titolo Ill, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

1.2.5 Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categori e contabili e incidenza della manodopera

| gruppi di lavorazioni omogenee (Parti di lavorazioni omogenee — Categorie contabili ai fini della contabilita
e delle varianti in corso d'opera) di cui all’art. 43, comma 7 del Regolamento Generale, sono indicati nella

tabella «B», allegata al presente capitolato, quale parte integrale e sostanziale.



Ai fini della disciplina delle eventuali varianti e degli interventi disposti dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art.
31 del presente capitolato, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni &€ desunta dagli importi netti dei

gruppi di lavorazione ritenuti omogenei e definiti come esposto nel precedente comma.

La percentuale media di incidenza della manodopera sull'opera complessiva & del 39,00 %, pari all'importo

di € 110.568,72 (in lettere euro centodiecimilacinquecentosesantaotto/72).

1.3CAPO2.DISCIPLINA CONTRATTUALE

1.3.1 Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitol ato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le quali il
lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona

tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento

giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Nel caso di contrasto, tra le norme del presente capitolato speciale d'appalto e quelle del Capitolato

Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

1.3.2 Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
« il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato
speciale o non previsto da quest'ultimo;
« il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
« il Capitolato speciale d’appalto — Parte Tecnica;
« tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo ad eccezione di quelli esplicitamente
esclusi ai sensi del successivo comma 3;
* I'elenco dei prezzi unitari;
* la lista delle categorie e delle lavorazioni (“lista”)
« il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano e all’articolo 100,

comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;



« il piano operativo di sicurezza di all’'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 3.2 dell’'allegato XV allo stesso decreto;

« il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n. 207/2010;

* le polizze di garanzia di cui agli articoli 30e 31;

« gli eventuali elaborati giustificati dalla richiesta dei chiarimenti in sede di verifica del'anomalia;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

« il Codice dei contratti;
« il D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile;
« il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

* il computo metrico;

* le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi
e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della

valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;

Osservanza delle disposizioni normative

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici. In particolare,

oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, I'appaltatore € soggetto

all'osservanza delle seguenti norme:

a)

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 aggiornato con legge 27 dicembre 2017 n. 205. “Attuazione

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche ed integrazioni;

D.M. 7 marzo 2018 n 49 linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e

del direttore dell'esecutivo;

D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e successive modifiche ed integrazioni “Capitolato Generale”, limitatamente

agli articoli ancora in vigore;

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture (Regolamento) e successive modifiche ed integrazioni, per le sole parti attualmente in

vigore;

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. (D.Lgs. 81/2008), aggiornato

conil D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.;

Testo unico per I'edilizia DPR 380/2001 s.m.i.;

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.;

Legge 13 agosto, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” (L. 136/2010)

Norme Tecniche per le Costruzioni DM 17/01/2018

L. n.1086 del 05.11.1971;

D.P.R. 285/90: regolamento di polizia mortuaria;

Circ. Min. San. 24 del 24.06.1993: circolare esplicativa del regolamento di polizia mortuaria;

D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale)

leggi antimafia vigenti;

tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni; dalle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e

che fossero emanati durante I'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli

infortuni sul lavoro, l'invalidita e la vecchiaia;

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che

potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino accettazione e l'impiego dei

materiali da costruzione e quant‘altro attinente ai lavori.



1.3.3 Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appa Ito — Conoscenza delle condizioni e del luogo in

cui saranno esequiti i lavori

Nella fase di elaborazione dell'offerta 'impresa offerente dovra assumere anche mediante sopralluoghi, tutti
quegli elementi di conoscenza delle condizioni, generali e locali, di svolgimento e di onerosita dei lavori che

potessero avere influenza sulla formulazione del prezzo complessivamente offerto.

L'impresa dovra tenere particolare conto delle prescrizioni temporali contenute nel cronoprogramma di

progetto e allegato al PSC relativamente alle lavorazioni che dovranno essere eseguite.

In particolare I'impresa dovra aver eseguito almeno un sopralluogo, giudicato da essa necessario e
sufficiente per rendersi pienamente edotta dei seguenti elementi:
a) della natura dei luoghi dove dovranno essere realizzati i lavori, delle difficolta di esecuzione e delle
condizioni locali di cantiere;

b) delle clausole del presente capitolato speciale d’appalto, degli allegati e degli elaborati di progetto,
considerate tutte le condizioni tecniche ed amministrative contenute negli stessi, senza nessuna
riserva,;

c) della presenza di opere "esistenti” con necessita di eventuali completamenti, modifiche o altro che,
comunque, non dovranno richiedere altre spese, per I'Amministrazione, per la completa
realizzazione del progetto

d) del fatto che trattasi di lavori da eseguirsi su aree con preesistenza di manufatti e servizi;

e) del fatto che quanto sopra potra comportare oneri per lavorazioni in orario straordinario o notturno,
per impiego contemporaneo di pitu squadre di operai e dei relativi mezzi d'opera, per discontinuita
nell’esecuzione dei lavori, per orario di lavoro parziale o interrotto, spostamento di operai e mezzi,
per tutti i mezzi o accorgimenti che sara necessario adottare per garantire I'esecuzione dei lavori a
regola d’'arte entro il tempo prefissato e per tutelare la sicurezza delle persone ed il regolare
svolgimento delle funzioni lavorative;

f) del fatto di dover provvedere all’esecuzione delle opere e delle assistenze murarie, previste nel
progetto, necessarie per l'esecuzione ed il completamento dei lavori. Con la presentazione
dell'offerta e la dichiarazione di accettazione del presente capitolato e della documentazione di gara
si dara per acquisito che I'impresa abbia determinato I'offerta tenendo debito conto, nelle proprie
valutazioni, di tutti gli oneri derivanti da quanto sopra.

Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell'offerta, 'appaltatore non potra
eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di
elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle

cause di forza maggiore non escluse da altre norme del presente Capitolato.

E fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare
terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle
rientranti nell'ordinaria esecuzione dell’'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia
venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con I’Amministrazione, senza espressa autorizzazione della

stessa.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del

progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e

della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
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offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con esclusione espressa

della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma.

1.3.4 Art. 9. Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore ’Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i..

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88,
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero I'impresa ammessa al concordato con
continuita aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita TANAC, potra partecipare a procedure di
affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le
condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di
fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi
17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

1.3.5 Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicili 0; direttore di cantiere

Sirinvia a quanto stabilito dagli artt. 2, 3, 4, 6 del Capitolato Generale d’Appalto.

L’Appaltatore deve eleggere domicilio, come previsto ai sensi e nei modi di cui allarticolo 2 del
Capitolato Generale. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o0 comunicazione dipendente dal contratto.

Prima dell’inizio dei lavori, I'appaltatore, che non conduce i lavori personalmente, ha l'obbligo di
comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo la persona, fornita
dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione dei lavori, autorizzata
all'assunzione di mano d'opera, all'acquisto di materiali, alla predisposizione dei mezzi di trasporto,
all'esecuzione dei lavori, alla firma della contabilita, che potra coincidere con il Direttore tecnico del
cantiere, il qual dovra essere un tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire
e all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori in appalto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione dei cantieri.
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L‘appaltatore risponde dell‘idoneita del direttore di cantiere ed in generale di tutto il personale addetto ai
medesimi.

L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo,
numericamente adeguato alle necessita di cantiere.

L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dellamministrazione committente per la malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei
lavori e I'eventuale sostituzione di questa figura dovra essere comunicata tempestivamente con lettera
raccomandata alla stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma |l
periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (insubordinazione, incapacita o grave negligenza ecc.)
segnalati dal Direttore dei Lavori, 'amministrazione, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha
diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per cio
spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo rappresentante

Prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa
avvenga in pendenza del contratto, I'appaltatore dovra trasmettere all’Amministrazione la nomina dei
tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette homine dovranno
essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli
interessati.

Ogni variazione relativa al domicilio dellAppaltatore e alla cessazione dall'incarico delle persone
autorizzate a quietanzare e a riscuotere, del rappresentante dell’appaltatore e del direttore tecnico ,
deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione ed ogni variazione della persona deve
essere accompagnata dal deposito presso I’Amministrazione del nuovo atto di mandato con
rappresentanza.

L'appaltatore garantisce la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di diritto
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto del’Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa
provinciali, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle
disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencati nell'allegato X
della direttiva 2014/24/UE.

Per garantire la regolarita ed il buon andamento dei lavori il RUP e/o il Direttore Lavori impartiscono
disposizioni e istruzioni mediante ordini di servizio di cui al punto 3.1 della Parte IV — Attivita di controllo
delle Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate o emanande dallANAC aventi ad
oggetto “Il Direttore dei Lavori: modalita di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico,

contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”.
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1.3.6 Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti , i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti nonché, per
guanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli

elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 101 del D.Lgs.
n. 50/2016.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).

1.3.7 Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente

specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,

sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

1.3.8 Art. 13 — Elenco dei prezzi unitari — Costi della s icurezza — Computo metrico estimativo

| prezzi dell’elenco, di cui all'articolo 41 del Regolamento, sono dedotti dai prezziari dei lavori pubblici

d’interesse regionale o dai listini correnti nell'area interessata.

| costi della sicurezza, stimati ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08, sono contenuti nel piano di
sicurezza e coordinamento e, comunque, i prezzi di elenco delle misure di sicurezza sono distinti da quelli

delle lavorazioni e forniture.
Tutti i costi della sicurezza, sia i costi della sicurezza speciali, elencati nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (articolo 100 D.Lgs. 81/2008), sia i costi di sicurezza di legge non possono essere soggetti a

ribasso d’asta.

| costi della sicurezza speciali elencati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (articolo 100 D.Lgs. 81/2008)
sono stimati pari ad € 8.000,00.
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| costi della sicurezza intrinseci di legge sono compresi nei prezzi unitari, per le tipologie di ‘categoria’ di

lavorazione.

1.4CAPO3.TERMINI PERL'ESECUZIONE

1.4.1 Art. 14. Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni € non superiore a 15 (quindici)
giorni; i termini per lI'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una
nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto

linadempimento € considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in v ia d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle

more della stipulazione formale del contratto , qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave
danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata € destinata a soddisfare, oppure la perdita di
finanziamenti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che

giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

II R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 prima della redazione del
verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale
di consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna é

inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

1.4.2 Art. 15. Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori previsto nel progetto € fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e

consecutivi_, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d’ultimazione

senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza di quanto previsto nel cronoprogramma dei lavori ed al

successivo art. 18 (Programma esecutivo).

Con una periodicita di 30 giorni naturali e consecutivi__; verra eseguita da parte del direttore dei lavori una

verifica sul programma dei lavori di contratto, con stesura di relativo verbale. | ritardi eccedenti i 7gg tale
data, se non recuperati entro la successiva data di verifica, avranno applicata la penale pecuniaria di cui ai

successivi punti e gia prevista per i ritardi di cui al successivo art. 17.

Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del
contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.
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Nel calcolo del tempo contrattuale dei lavori si &€ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole. Tali periodi di andamento stagionale sfavorevole che si verifichino nel

corso dei lavori non legittimano pertanto I'impresa alla richiesta di sospensioni o risarcimento del danno.

1.4.3 Art. 16. Sospensioni e Proroghe

Durante I'esecuzione dei lavori, la direzione lavori potra sospendere totalmente o parzialmente i lavori nei
casi e con le modalita di cui all’ articolo 107 del Digs 50/2016 e s.m.i. e all'articolo 10 del DM del 7 marzo
2018 n. 49.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le
domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. Per le proroghe si applica l'art. 107,
comma 5, del Codice dei Contratti.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture estranee al contratto, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla

Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

1.4.4 Art. 17. Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio effettivo dei lavori indicata all’art. 14 del presente Capitolato;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

d) nel rispetto dei termini verificati in occasione delle verifiche periodiche.

e) nel rispetto delle norme di sicurezza e nei periodi di sospensioni imposte dal Coordinatore per la
sicurezza o dal DLL. per mancata o ritardata applicazione delle norme di sicurezza.

f) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), si applica sull'importo contrattuale complessivo dei lavori;
le penali del comma 2 lettere b) e d) sono applicate all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale del

comma 2 lettera c) € applicata ai lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati dalla direzione lavori.

La penale di cui al comma 1 non puo superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale;

e fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Le penali irrogate, ai sensi del comma 2, lettere a) b) e d) sono disapplicate e — se gia addebitate — sono
restituite, qualora I’Appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale

successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’art. 18.
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Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa situazione di ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi, fra cui ad esempio il danno derivante dal

mancato utilizzo dell'opera di cui trattasi.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la presentazione dell'eseguito previsto all’articolo 49,
comma 8, del presente capitolato, per ogni giorno naturale di ritardo il responsabile del procedimento, sentito
I'organo di collaudo, applica una penale pecuniaria pari ad euro 100,00 (Euro cento) che verra aumentata a
euro 200 (Euro duecento) dal sedicesimo giorno e sara applicata con deduzione dall'importo della rata a

saldo in sede di collaudo finale.

In caso di ultimazione anticipata dei lavori non & previsto alcun premio di accelerazione.

1.4.5 Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appalt atore e cronoprogramma

L'Appaltatore, entro 10 giorni dalla stipula del contratto e comunque con congruo anticipo prima dell'inizio
lavori, presentera al’ Amministrazione un proprio programma esecutivo dei lavori, ai sensi dell'art. 43 comma
10 del Regolamento - anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1 del
Regolamento - nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché |'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E fatto obbligo all’appaltatore di
recepire nel suo programma esecutivo, che il cimitero rimane aperto durante le lavorazioni e pud interferire
come indicato negli elaborati e nei documenti di progetto qualunque sia la data effettiva di inizio lavori senza
che per cio nulla sia dovuto. Tale programma dei lavori dovra essere approvato dalla direzione dei lavori
mediante visto apposito da apporre entro 10 giorni dalla consegna dello stesso. Qualora in cronoprogramma

non venga approvato, vige quello di contatto o comunque l'ultimo approvato.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dal’Amministrazione,

mediante ordine di servizio ogni volta cio risulti necessario alla miglior esecuzione dei lavori in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi del’ Amministrazione;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dal’Amministrazione, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, sui siti e sulle aree
comungue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dall’Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
dell’Amministrazione;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92
del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere o del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e

del piano operativo di sicurezza , eventualmente integrato ed aggiornato.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 11 del Regolamento, in caso di sospensione o di ritardo dei

lavori resta fermo lo sviluppo esecutivo previsto dal cronoprogramma del progetto esecutivo.

Per la durata giornaliera dei lavori si applica I'articolo 27 del Capitolato Generale, in particolare, salva
l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessita che i
lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali o in giorni particolari, anche
festivi, o durante il fermo della scuola per particolari necessita di sicurezza, su autorizzazione del
responsabile del procedimento ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, salvo

il diritto al ristoro del maggior onere.

1.4.6 Art. 19. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o

espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal

presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati

dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
0) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o0 inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei

lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in

relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in
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caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero

e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione, se esso
appaltante non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause

imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 16,
di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’'articolo 17, né per

'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 20.

1.4.7 Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato risp etto dei termini

La materia della risoluzione del contratto é disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

1.5CAPO4.CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1.5.1 Art. 21. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata

dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pu0 essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata

secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di

ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in
guanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste
per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del

conseguente corrispettivo.
Gli oneri per la sicurezza, sono liquidati per la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del D.P.R. n. 207/2010
per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni, verifiche o collaudi
tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore
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dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali
voci, con una adeguata riduzione dell’'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado

di pregiudizio.

La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
a) impianti termomeccanici;

b) impianti elettrici;

c) parti strutturali.

1.5.1 Art. 22. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale e nel’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita

realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei

lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i

tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi contrattuali offerti in

sede di gara.
Gli oneri per la sicurezza, sono liquidati per la quota parte proporzionale a quanto eseguito;

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per I'accertamento della
regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o
degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei
lavori, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del
prezzo, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i

seguenti manufatti e impianti:
a) impianti termomeccanici;
b) impianti elettrici;

c) parti strutturali.
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1.5.2 Art. 23. Eventuali lavori in economia

Qualora in corso d'opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia e quindi non
contemplate nel contratto, le stesse non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno
contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali di elenco per l'importo delle somministrazioni.

Nel caso sia necessaria la formazione di nuovi prezzi, si procede determinandoli in contraddittorio tra il
direttore dei lavori e I'esecutore, con successiva approvazione dal responsabile del procedimento. Tutti i
nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

La liquidazione € prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo
d’'appalto € determinata, per la parte ad economia, ricavando dalle apposite liste settimanali I'importo delle

somministrazioni.

1.5.3 Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 25, allimporto dei lavori eseguiti
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in
difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono

sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

1.6 CAPOS5.DISCIPLINA ECONOMICA

1.6.1 Art. 25. Anticipazione

Verra riconosciuta l'anticipazione del prezzo nella misura e con le modalita previste dall'art. 35, c. 18 del
Dlgs 50/2016.

L'erogazione dell'anticipazione €& subordinata alla costituzione in garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Tale garanzia dovra
essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del DLgs. 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali

con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione
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1.6.2 Art. 26. Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento, sulla base
dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori
eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza,
raggiungano: un importo pari ad € 95.000,00 (euro novantacinquemila).

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo dei lavori &€ operata una
ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei
lavoratori, da utilizzarsi da parte dellAmministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per
inadempienze dell’'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di
legge.

Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano comunicato
inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'emissione del collaudo
provvisorio o regolare esecuzione.

Ogni qualvolta che i lavori eseguiti raggiungano l'importo minimo previsto per il pagamento della rata di
acconto, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,
trasmettendoli tempestivamente al responsabile del procedimento il quale emette, previa verifica degli
adempimenti obbligatori di legge, e trasmette allAmministrazione, entro 30 giorni, il corrispondente
certificato di pagamento che deve recare la dicitura: “Lavori a tutto il” con I'indicazione della data.
L’Amministrazione provvede al pagamento del certificato di pagamento entro 30 giorni a decorrere dalla data
di emissione del certificato di pagamento, mediante redazione dell'apposito mandato e comunque
subordinatamente alla positiva verifica della documentazione che condiziona il pagamento (regolare DURC
dell'impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti).

| termini per I'emissione certificato di pagamento sono interrotti dalla richiesta scritta del’amministrazione
committente dei certificati di regolarita contributiva (DURC) alla presentazione della stessa. In ogni caso
detta interruzione non piu superare i 30 giorni.

Qualora, si siano accertate inadempienze contributive da parte dei soggetti impiegati nell'esecuzione del
presente contratto, I’Amministrazione provvedera conformemente a quanto stabilito nei successivi commi da
8 a 11, e ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo articolo 30.

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti alla Cassa edile, dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati
nell'appalto, la stazione appaltante ne ordina per iscritto il pagamento entro 15 giorni all'appaltatore.

Se l'appaltatore non osserva il termine di cui al precedente comma 8, 'amministrazione committente paga
d’ufficio le retribuzioni arretrate, i versamenti alla Cassa edile, i contributi previdenziali e dei premi
assicurativi scaduti, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell‘appalto, con le somme
dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri gia concessi a favore di altri creditori.

Qualora 'amministrazione committente non dovesse conoscere I'importo esatto ed i relativi dati necessari
degli eventuali debiti del dell'appaltatore, verra effettuata una trattenuta sui certificati di pagamento fino al
20% dello stesso, fino a che I'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione
contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento I'appaltatore non potra opporre alcuna

eccezione.
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Qualora 'amministrazione committente non dovesse conoscere I'importo esatto ed i relativi dati necessari
degli eventuali debiti del subappaltatore, verra effettuata dal direttore dei lavori una trattenuta sui certificati di
pagamento fino al 20% dell'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore, fino a che I'Ente interessato non
abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di
pagamento I'appaltatore non potra opporre alcuna eccezione.

E previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte del’amministrazione solo nei casi previsti dall’art.
105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 12, in presenza di un contratto di subappalto
autorizzato, il pagamento degli acconti, ed il relativo pagamento diretto dei subappaltatori, € condizionato
alla presentazione al direttore dei lavori, della fattura dell’appaltatore e delle copie semplici delle fatture dei
subappaltatori intestati all’appaltatore. Qualora I'appaltatore non trasmetta le copie delle fatture dei
subappaltatori che hanno eseguito lavorazioni nellambito dello stato di avanzamento lavori oggetto del
pagamento, 'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell’appaltatore. Rimane
impregiudicato il recupero dell'anticipazione dell’'articolo 24.

La ritardata emissione del titolo di spesa delle somme dovute oltre il 75° giorno dal raggiungimento
dell'importo previsto per pagamenti in acconto comporta la corresponsione degli interessi come previsti
dall‘articolo 4 comma 1 del Dlgs. 231/2002 - cosi come modificato dal d.lgs. 192/2012.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino
alla data di sospensione, prescindendo dall'importo stabilito al comma 1, con le stesse modalita e termini
previsti al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 2.

A lavori ultimati, il direttore dei lavori, nei tempi previsti al precedente comma 4, fatte salve cause a lui hon
imputabili, emette e trasmette al’Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale
ed il responsabile del procedimento emette, previa verifica degli adempimenti obbligatori e trasmette, entro i
successivi 45 giorni, il relativo certificato di pagamento, con le modalita di cui al comma 4 ed applicando la
ritenuta di cui al comma 2, prescindendo dall'importo stabilito al comma 1.

Il direttore dei lavori contabilizza e liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza in base allo stato di

avanzamento.

1.6.3 Art. 27. Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori e la relativa relazione sono redatti dal direttore dei lavori entro 45 giorni dalla data
della loro ultimazione, accertata con il certificato di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 46, col
conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 4 e alle

condizioni di cui al comma 5.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, entro un termine non superiore a 30 giorni
dalla presentazione allo stesso, se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto verra rilasciato dopo I'ultimazione dei lavori, ai sensi

di quanto previsto dall’'art. 102, comma 4, del DIgs 50/2016.
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La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 25 comma 2 e all'art. 59 comma 16 del presente
capitolato, nulla ostando, & pagata entro i successivi 30 giorni (termine per la verifica preordinata al
pagamento ai sensi dell'art. 4, c. 4 del DLgs. n. 231/2002, come modificato dal DLgs. n. 192/2012) dalla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa
costituzione e presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari
all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita dei
medesimi, come previsto dall’art. 103, comma 6, del DIgs 50/2016, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di
cui al D.M. 12/03/2004, n.123 e successive modifiche ed integrazioni.

Il pagamento della rata a saldo & subordinato all'acquisizione da parte del’Amministrazione del DURC
dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti, si rinvia a riguardo a quanto disposto dall'art. 59
del presente capitolato speciale d’appalto.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell'articolo

1666, secondo comma, del codice civile.

1.6.4 Art. 28. Ritardi nel pagamento delle rate di accont o

Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente articolo 25,
per causa imputabile all’Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi cosi come determinati dal
DLgs. 231/2002 cosi come modificato dal DLgs. 192/2012;

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'articolo 26, per causa
imputabile al’Amministrazione, sulle somme dovute spettano all’Appaltatore gli interessi cosi come
determinati dal DLgs. 231/2002 cosi come modificato dal DLgs. 192/2012

Gli interessi legali e di mora cosi come sopra determinati, sono comprensivi del maggior danno subito
dall’Appaltatore ai sensi dell'art. 1224 del c.c.. L'’Appaltatore non potra vantare alcuna ulteriore pretesa per
aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi liquidati.

In caso di ritardo nei pagamenti delle rate in acconto e saldo non trova applicazione quanto disposto dall’art.

1194 del c.c. ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed interessi sara imputato prima al capitale.

1.6.5 Art. 29. Revisione prezzi e adeguamento del corrisp __ ettivo

Nei prezzi unitari si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari che
appaltatore € obbligato a sostenere per dare perfettamente compiuto sotto le condizioni stabilite dal
presente capitolato speciale, e collocato in opera ed al posto previsto, ci0 a cui si riferisce ciascun prezzo,
per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le
disposizioni della Direzione dei Lavori, rimanendo convenuto contrattualmente essere tutto compreso, senza
eccezione, compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e

magistero.

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il
comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lettera a) quarto
periodo del DIgs 50/2016.
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1.6.6 Art. 30. Cessione del contratto e cessione dei cred iti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma
13.

Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione dell’Appaltatore si rinvia

a quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

1.7CAPOG6.CAUZIONI E GARANZIE

1.7.1 Art. 31. Cauzione provvisoria

In materia di costituzione della garanzia provvisoria da presentare per la partecipazione alla procedura di
gara trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.L. nr.76 del 16/07/2020.

1.7.2 Art. 32. Cauzione definitiva e copertura assicurati ve

Come previsto dall’articolo 103 del D.Lgs.50/2016, € richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10 per cento del'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria &€ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%

L'importo della cauzione definitiva é ridotto secondo le percentuali ed alle condizioni dei contratti di lavori di
cui all'art. 93, comma 7 del DLgs. 50/2016. In particolare € ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari o GEIE di tipo orizzontale la riduzione
dell'importo della garanzia € possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualita
(Determinazione dell’Autorita di Vigilanza LL.PP. n. 44/2000 del 27.09.2000).

Nel caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n 50/2016, la riduzione dell'importo della garanzia &
possibile solo se il concorrente possiede il requisito della qualita, indipendentemente dal fatto che lo stesso
sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal
contratto e del risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilita del maggior danno. L’amministrazione ha il
diritto di valersi della cauzione definitiva in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti
all'epoca dell’esecuzione dei lavori.

La cauzione definitiva & da costituire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo
93, commi 2 e 3 del DLgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93,
comma 3 del DLgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
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codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

La cauzione di cui al comma 1 & presentata in originale allAmministrazione prima della formale
sottoscrizione del contratto e dovra essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. approvato con D.M.
19/01/2018, n.31. Possono essere presentate le sole schede tecniche 1.2 di cui al citato schema di polizza
tipo 1.2, allegate al D.M. 19/01/2018, n.31 , debitamente compilate, integrate e sottoscritte dalle parti
contraenti.

La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita
anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che

aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell’appalto.

L’Amministrazione puo richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte in caso di inottemperanza; la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all’appaltatore.

In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima
garanzia non é ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non é integrata in caso di aumento

degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di contratto.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del DIgs 50/2016, I'appaltatore € obbligato, almeno dieci giorni prima
delle stipula del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna in via d’'urgenza, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'obbligo di assicurazione.

La polizza di cui al comma 16 contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire
tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
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Tale polizza deve essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2 approvato con D.M. 19/01/2018, n.31, e
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.)

Le somme assicurate di cui alla Sezione A — Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro
esecuzione e garanzie di manutenzione devono corrispondere ai seguenti massimali:

« Partita 1 - danni a opere e impianti in esecuzione: importo di aggiudicazione dei lavori;

» Partita 2 — danni a opere e impianti preesistenti € 200.000,00

» Partita 3 — demolizioni e sgombero: € 200.000,00
Il massimale per la copertura assicurativa della responsabilita civile verso terzi, deve essere pari ad €
500.000,00.
La garanzia di cui al comma 16, prestata dall’'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L'appaltatore si obbliga ad indicare allimpresa di assicurazione,
nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.
La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
comungue decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate
dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio &
stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due
mesi.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili al’Amministrazione;
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese. Le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo

coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Polizza per il periodo di garanzia

Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del Dlgs 50/2016 le garanzie di cui al comma 8 per I'importo del contratto, e al
comma 9, sono estese fino alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e comunque non oltre a 24 mesi dopo la data dell’emissione del certificato ed a tale
scopo:

a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 Sez. B allegata
al D.M. n. 123/2004;

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto

dell’'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
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1.8CAPO7.DISPOSIZIONIPERL’ESECUZIONE

1.8.1 Art. 33. Variazioni dei lavori — Varianti per error i od omissioni progettuali - Prezzi applicabili ai

nuovi lavori e nuovi prezzi

Per la disciplina di dettaglio relativa all'introduzione di variazioni e addizioni in corso d’opera si applica I'art.
106 del DIgs 50/2016.

L’Amministrazione potra ordinare all’appaltatore variazioni dei lavori in aumento e in diminuzione fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle stesse condizioni previste dal contratto, ai sensi
dell'art. 106 comma 12 del DIgs 50/2016. In tal caso l'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione

del contratto.

In caso di superamento del sopraccitato limite, tanto in pit quanto in meno, I'Appaltatore puo chiedere la

risoluzione dei contratto o proseguirlo alle nuove condizioni concordate con I'Amministrazione;

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo contrattuale & formato dalla somma risultante dal contratto,
aumentata dell'importo degli atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi, quando non sia pattuito
diversamente. Ai fini della determinazione del quinto non si tiene conto degli aumenti, rispetto alle previsioni
contrattuali delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantita previste
superino il quinto dell'importo totale del contratto, I'appaltatore puo chiedere un equo compenso per la parte

eccedente.

Le varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente per le motivazioni e nelle forme previste dall’art.
106 del DIgs 50/2016.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati pud essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’Appaltatore se non &
disposta dal Direttore Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti indicati all’art. 106 del Dlgs 50/2016.

La violazione del divieto di apportare modifiche ai lavori comporta, salva diversa valutazione del
Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli pud

vantare compensi, rimborsi o0 indennizzi per i lavori medesimi.
In caso di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione
dellopera o la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, il contratto puo

essere modificato alle condizioni di cui all'art. 106, comma 2, del DIgs 50/2016.

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il

comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile.
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Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove debbano essere eseguite categorie di lavori non
previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si
procedera alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.

Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi contrattuali delle
misure di sicurezza, si provvedera alla formazione di nuovi prezzi come previsto dall’allegato XV del D.Lgs.

81/08. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.

Nel caso di varianti in corso d’opera il coordinatore per I'esecuzione dei lavori adeguera il piano di sicurezza
e di coordinamento ed il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1) lettera b) del D.Lgs 81/2008 (Fascicolo con le
caratteristiche dell'opera) in relazione all’evolversi dei lavori, quantificando anche gli eventuali ulteriori costi

per la sicurezza, applicando le disposizioni contenute nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08

Le imprese esecutrici (appaltatore ed eventuali subappaltatori) adegueranno, se necessario, i rispettivi piani

operativi di sicurezza in relazione ai documenti sopra indicati.

La misura del corrispettivo da pagare all’Appaltatore € comunque soggetta alla liquidazione finale effettuata
dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte

eventualmente apportate all’'originale progetto.

L’Amministrazione, durante I'esecuzione dei lavori, pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori stessi in

misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto.

Qualora 'importo delle varianti in diminuzione superi il quinto dell'importo di contratto I'Appaltatore se non
recede dal contratto avra diritto al pagamento:
a) deilavori esegquiti;
b) dei materiali utili esistenti in cantiere ed accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione della
variazione in diminuzione delle opere appaltate;
c) di una somma pari al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato come differenza tra i

quattro quinti degli importi relativi al contratto e ad eventuali atti aggiuntivi e 'ammontare netto dei lavori.

1.9CAPOS8.DISPOSIZIONIIN MATERIA DI SICUREZZA

1.9.1 Art. 34. Adempimenti preliminari in materia di sicu rezza

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’'ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del

verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale

assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
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b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente

pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di

partita IVA, numero REA,;

d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la
presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in

alternativa, le seguenti indicazioni:
-il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
-la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
-per 'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’'ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

-per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di

posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza,;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo,
del Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f),
del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comungue, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi puo

essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il

nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del
2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 35, con le eventuali richieste di

adeguamento di cui all’articolo 36;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 37.
Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dellimpresa

mandataria, qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;
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b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34,

comma 1, lettere b) e c¢), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di
ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque
preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato

tale individuazione;
d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all’articolo 33, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti

inizialmente.

1.9.2 Art. 35. Norme di sicurezza generali e sicurezza ne | cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81/2008, I'appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle

lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del

cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite

secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito

all'articolo 33, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 35, 36, 37 e 38.
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1.9.3 Art. 36. Piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato
Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4

dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 36.

1.9.4 Art. 37. Modifiche e integrazioni al piano di sicur ezza e di coordinamento

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e

preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di

vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o |l

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile

una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del

corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,

trova applicazione la disciplina delle varianti.

1.9.5 Art. 38. Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
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dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’'allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81
del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle

lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché
a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani

operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'articolo 35.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti

operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

1.9.6 Art. 39. Osservanza e attuazione dei piani di sicur __ezza

L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli

allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla

migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori

dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gl
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le

imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comungue accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione

del contratto.

L'appaltatore € solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo

ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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1.10CAPQO9.DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1.10.1 Art. 40. Subappalto e cottimi

Le lavorazioni di cui si compone 'opera indicate all'art. 4 del presente capitolato, sono subappaltabili a scelta
del concorrente, nel limite complessivo del 40% dell'importo di contratto, ferme restando le prescrizioni di cui

al medesimo art. 4 del presente Capitolato
| subappalto € ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del DLgs. 50/2016.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia
superiore al 50 per cento dell'importo del [sub]contratto da affidare. Costituisce comunque subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono

I'impiego di manodopera.

L'appaltatore puo affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione

appaltante purché:

a) all'atto dell'offerta I'aggiudicatario abbia indicato i lavori che intende subappaltare, ovvero che é
obbligato a subappaltare in caso di mancanza dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008
es.m.i,;

b) l'appaltatore dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
DLgs. 50/2016.

L'appaltatore dovra dimostrare inoltre che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del

cottimo, alcuno dei divieti previsti in materia di antimafia.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,

provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per lI'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-
contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto obbligo di
acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo

dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 4 lett. b) ed al comma 5.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente I'affidatario trasmette altresi
la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
presente capitolato in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del DLgs. 50/2016.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
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derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini

prestazionali che economici.

Nel contratto sottoscritto con i sub-appaltatori e i subcontraenti, a pena della nullita assoluta, deve essere
inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di questi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L.136/2010.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o

consorzio.

L’Amministrazione acquisisce d’ufficio il DURC in corso di validita delle ditte subappaltatrici ai fini del rilascio

dell'autorizzazione al subappalto.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio

dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori trasmettono alla stazione
appaltante ed al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per I'esecuzione dei lavori, oltre il P.O.S.,
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, devono altresi trasmettere, dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori

dipendenti, nonché dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire

direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata.

| nominativi di tutte le imprese subappaltatrici devono essere indicati anche nel cartello esposto all'esterno
del cantiere.

La stazione appaltante rilascia i certificati di esecuzione dei lavori necessari per la partecipazione e la
qualificazione cui all'articolo 83 c. 4 e 5, del Regolamento, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore

dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. | subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

1.10.2 Art. 41. Responsabilita in materia di subappalto e cottimo

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del’Amministrazione per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. del C.C., sollevando '’Amministrazione da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza

all'esecuzione di lavori subappaltati.
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L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,

degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il contraente principale €& responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al
successivo art. 41 comma 2, lettere a) e c¢) del presente capitolato, l'appaltatore non e liberato dalla

responsabilita solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E'
altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti

dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento in materia di sicurezza di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte

di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'art. 1456 C.C. con la conseguente possibilita per I'Amministrazione di risolvere il contratto in danno

dell'appaltatore.

L'Appaltatore, il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui allart. 3 della L. 136/2010 ne da immediata comunicazione

allAmministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

I RUP e l'ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita del subappalto, oltre al controllo delle attivita dei subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarita

delle imprese subappaltatrici.

1.10.3 Art. 42. Pagamento dei subappaltatori e dei cottimi sti — Ritardi o inadempienze

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a
tutti i subappaltatori.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o cottimista, lI'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente qualora sia accertato uno dei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nei casi diversi da quelli del precedente comma 2 l'appaltatore, dovra trasmettere allAmministrazione i
pagamenti effettuati ai subappaltatori e ai cottimisti, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti. Tale disposizione vale anche per le somme dovute agli esecutori in subcontratto
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di forniture con posa in opera. In caso di mancato rispetto di detto obbligo la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione

oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,
commi 5 e 6 del DLgs. 50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari

accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs. 50/2016.

In caso si siano accertate inadempienze contributive da parte dei soggetti impiegati nell'esecuzione del
presente contratto, ’Amministrazione provvedera conformemente a quanto indicato all'art. 25 commi da 7 a

11 del presente capitolato speciale.

1.11CAPO10.CONTROVERSIEMANODOPERA,ESECUZIONED'UFFICIO

1.11.1 Art. 43. Riserve — Controversie - Accordo bonario — Foro competente

Riserve
Qualora I'Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese, in riferimento a fatti
riguardanti I'esecuzione dei lavori in appalto potra procedere all'iscrizione delle relative riserve nel registro di

contabilita cosi come previsto dagli artt. 190 e 191 del Regolamento.

Le Riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilita che sono redatti in contraddittorio tra

il Direttore Lavori e I'’Appaltatore purché siano riferiti a fatti inerenti all’atto nel quale si riferisce la riserva.

Se le Riserve vengono segnate in documenti diversi dal registro di contabilita, acquistano efficacia soltanto
se vengono trascritte, tempestivamente nel registro di contabilita; se questo non avviene le stesse non

hanno effetto e si intendono come non avvenute.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al

raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall’art. 205 del DLgs. 50/2016 e s.m.i.

Anche al di fuori dei casi precedentemente esposti in cui € previsto il procedimento di accordo bonario
’Amministrazione si riserva la facolta di definire le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del presente contratto risolvendole mediante transazione nel rispetto del codice civile,

secondo quanto previsto dall'art. 208 del DLgs. 50/2016 e s.m.i.
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Definizione delle controversie
L'appaltatore € sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle
disposizioni della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare progresso

dell'opera.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sull’esecuzione dei lavori il
direttore dei lavori o I'appaltatore comunicano al Responsabile unico di procedimento (RUP) le contestazioni
insorte. Il Responsabile unico di procedimento (RUP), convocate le parti e promosso in contraddittorio con
loro 'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie al

direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e I'appaltatore.

Il direttore dei lavori comunica in forma di ordine di servizio la decisione del Responsabile unico di
procedimento (RUP) all'appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel
registro di contabilita con le modalita e con gli effetti di cui agli articoli 190 e 191 del D.P.R 207/2010

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i

lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal’Amministrazione.

Accordo bonario

Per I'accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205 del DIgs 50/2016.

Foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario, sono di competenza esclusiva dell’autorita giudiziaria ordinaria, con
esclusione dell'arbitrato.

Il Foro competente € quello di Venezia.

1.11.2 Art. 44. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore € tenuto all’'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
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In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte
dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o
di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti
vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 2 e 28, del presente Capitolato

Speciale.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di

acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 2 e 28, del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva

iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore € obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi
del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di

riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi

dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da

euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

1.11.3 Art. 45. Risoluzione del contratto - Clausola risol utiva_espressa - Esecuzione in _danno dei

lavori

Per la risoluzione del contratto trova applicazione I'art. 108 D.Lgs 50/2016 nonché gli artt. 1453 e ss. del

Codice Civile.
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Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’art. 107 del DLgs. 50/2016, la stazione appaltante puo
risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
ai sensi dell'art. 106 del DLgs. 50/2016;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, comma 1, lettere b) e c) del DLgs. 50/2016 sono
state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui
all'art.106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art.
106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'art. 80, comma 1;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione

del presente codice.

La stazione appaltante risolvera il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui

all'articolo 80.

Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il
cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il
termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il

contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 4, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i
casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora
linadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle

penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai

lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del

contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
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consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in

consegna.

Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il verbale &
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e
quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; e altresi accertata la
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato

nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, I'onere da
porre a carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare
ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110,
comma 1 del DLgs. 50/2016.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine

assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori 0 d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria 0 polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93
del DLgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di

agire per il risarcimento dei danni.

Il contratto potra essere risolto con I'applicazione dell'art. 1456 del Codice Civile negli altri casi

esplicitamente previsti dal contratto.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da

parte del’Amministrazione all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa:

» qualora I'ente stesso rilevi che l'affidatario, al momento della presentazione dell’'offerta, non risulti essere
stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione;

» qualora I'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al contratto ai
sensi dell'art. 3, c. 9 bis della legge n. 136/2010.

Oltre che per le ipotesi previste dall’art. 108 D.Lgs 50/2016 ed al precedente comma 13 costituiscono causa
di risoluzione del contratto e la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto al verificarsi di una o
pit delle seguenti ipotesi:
a. gravi inadempimenti da parte dell'appaltatore alle obbligazioni del contratto tali da non permettere la
buona risuscita dei lavori e ritardi rispetto alle previsioni del programma, a causa della negligenza

dell’Appaltatore, tali da non consentire I'ultimazione degli stessi entro i termini contrattuali;
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cessazione dell'attivita, fallimento, ammissione al concordato preventivo, sottomissione ad
amministrazione controllata o ad altra procedura equipollente dellimpresa appaltatrice, secondo la
legislazione italiana o del paese di provenienza;

perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori che inibisca la capacita di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;

carenza sopravvenuta dei requisiti di legge per il rilascio della certificazione antimafia;

violazione dei divieti in materia di cessione del contratto;

subappalto non autorizzato;

inosservanza degli ordini scritti impartiti dalla Direzione dei Lavori;

esecuzione dei lavori in difformita del progetto approvato o delle direttive della Direzione dei Lavori o
del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate dall’Amministrazione;

impiego di materiali non previsti 0 non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali
contestati dal’Amministrazione o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione
Lavori;

grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, assicurazione
ed assistenza delle maestranze impiegate

frode accertata nell'esecuzione dei lavori;

grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;

La risoluzione del contratto sara comunicata all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di

ricevimento o mediante posta elettronica certificata;

L’Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto e/o di fallimento dell’Appaltatore, in caso di

necessita ed urgenza potra affidare ad altra impresa con un nuovo contratto, i lavori non ancora eseguiti al

momento della risoluzione medesima, ed imputare in danno all'appaltatore inadempiente il costo dei lavori.

In caso di risoluzione del contratto i rapporti economici con I'Appaltatore, qualora I'’Amministrazione non

possa avvalersi della facolta previste dall'art. 110 comma 1 del DLgs. 50/2016 sono definiti, con salvezza di

ogni diritto e ulteriore azione del’Amministrazione, nel seguente modo:

a)

ponendo a base del nuovo affidamento I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire,

risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di affidamento

nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto

di sottomissione o di atto aggiuntivo o comunqgue approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo

dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b)

ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente o fallito:

bl) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo contratto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi da eseguire, risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

b2) 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione di un’eventuale gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’appalto

opportunamente maggiorato;
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b3) 'eventuale maggiore onere per 'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

1.11.4 Art. 46. Recesso del contratto e valutazione del de  cimo

Per le modalita e procedure di esercizio del diritto di recesso da parte dell Amministrazione, si fa riferimento
all'articolo 109 del DLgs. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 L’Amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al

decimo dell'importo delle opere non eseguite, come previsto all‘articolo 109 comma 1 del Dlgs 50/2016.
L'appaltatore deve rimuovere dal cantiere i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere il

predetto cantiere a disposizione del’amministrazione committente nel termine stabilito. In caso contrario lo

sgombero é effettuato d’ufficio ed a spese dell’appaltatore.

1.12CAPO11.DISPOSIZIONIPERL’'ULTIMAZIONE

1.12.1 Art. 47. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenz___ione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione

dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice &€ tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla
Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 17,
in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal

mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel

termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con I'emissione del certificato di collaudo provvisorio da parte del collaudatore (se I'opera €& soggetta a
collaudo) o dal certificato di regolare esecuzione da parte del direttore lavori (per le opere non soggette a

collaudo), da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le

certificazioni, verifiche e i collaudi tecnici di cui all’articolo 50; in tal caso il direttore dei lavori non puo
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redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono i termini di cui

all'articolo 58, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 26.

1.12.2 Art. 48. Termini per il collaudo o per 'accertamen __ to della regolare esecuzione

In materia di collaudo trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e al titolo X
capo | del D.P.R. 207/2010.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel

contratto.
Il collaudo degli impianti si compone di verifiche e prove da effettuarsi in corso d’opera e ad impianti ultimati.

Le verifiche e prove in corso d'opera vengono effettuate su parti di impianti non piu accessibili senza
interventi di carattere distruttivo una volta effettuati i lavori, con lo scopo di accertare la conformita

dell'insieme dell’'opera alle prescrizioni contrattuali, alle norme di sicurezza ed alla buona regola dell’arte.

Le verifiche e prove finali vengono effettuate ad impianti ultimati e funzionanti da un tempo predeterminato,
con lo scopo di accertare la conformita dellinsieme dell'opera alle prescrizioni contrattuali, alle norme di

sicurezza ed alla buona regola dell’arte.

Le tipologie di verifiche da effettuare sugli impianti sono indicate nel Capitolato speciale d’appalto (parte II).
Le verifiche e le prove di cui sopra saranno eseguite dalla D.L. in contraddittorio con I'impresa e di esse e
dei risultati ottenuti si compilera di volta in volta regolare verbale. | risultati delle prove saranno riportati

succintamente nel verbale di collaudo prowvisorio.

Tutta la strumentazione richiesta per le prove deve essere fornita a cura e spese dell'appaltatore. Al termine
di lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni

dalla richiesta, il certificato di ultimazione (vedi art. 46 CSA).

Prima dell’emissione del certificato di fine lavori I'appaltatore deve fornire alla D.L. tutta la documentazione di

sua competenza prevista all’art. 50 del CSA.

Entro 90 dal certificato di fine lavori, la D.L. procedera ai collaudi provvisori degli impianti, verbalizzando in
contraddittorio con l'appaltatore gli eventuali difetti ed invitando I'appaltatore ad eliminarli entro un termine
ritenuto adeguato dallo stesso direttore dei lavori, che sara precisato nel verbale sopradetto. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 17, in proporzione all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
allimporto non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Il favorevole collaudo provvisorio costituira soltanto la
prova della generica buona esecuzione o del generico funzionamento e non quella del raggiungimento delle
garanzie prescritte dal capitolato, né della perfetta esecuzione e/o del regolare ed ineccepibile
funzionamento. Dalla data del verbale del collaudo provvisorio gli impianti si intendono consegnati, sempre
che non sussistano, a giudizio della D.L., difetti tali da rendere I'opera non pienamente utilizzabile, fermo
restando l'obbligo dell’appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti o

manchevolezze riportandosi, allora, la data di consegna a quella in cui sara verificata I'eliminazione stessa.
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La stazione appaltante si riserva il diritto di prendere in consegna anche parzialmente alcune parti degli

impianti, senza che I'appaltatore possa pretendere maggiori compensi.

Entro 12 mesi dal collaudo provvisorio degli impianti saranno effettuati i collaudi definitivi degli impianti che

dovranno certificare la perfetta rispondenza delle opere e delle installazioni alle richieste contrattuali.

A tal fine il committente nominera 1 o piu collaudatori esperti nello specifico settore. Se qualche esame o
qualche prova non desse risultato soddisfacente a giudizio del collaudatore, I'appaltatore dovra, entro 30
giorni naturali o nel periodo concordato, provvedere a tutte le modifiche e sostituzioni necessarie per
superare il collaudo e ci0 senza alcuna remunerazione. Se i risultati ottenuti non fossero ancora accettabili,
la stazione appaltante potra rifiutare gli impianti in parte o nella loro totalita. L'appaltatore dovra allora
provvedere, a sue spese e nei termini prescritti dal collaudatore, alle rimozioni e sostituzioni delle opere e
dei materiali non accettati per ottenere i risultati richiesti. Qualora questo periodo trascorresse
infruttuosamente, la stazione appaltante provvedera direttamente ad effettuare i lavori, addebitandone i costi
all'appaltatore. Dalla data del certificato di fine lavori sino all’emissione del verbale di collaudo provvisorio
degli impianti, I'appaltatore curera ed effettuera la gratuita manutenzione degli impianti, anche nel caso in cui
la loro conduzione sia affidata a personale incaricato dalla stazione appaltante, che dovra in ogni caso

essere informata delle eventuali modifiche o sostituzioni realizzate dall’appaltatore.

Il collaudo finale non esonera I'appaltatore dalle sue responsabilita sia di legge che di garanzia.

1.12.3 Art. 49. Presa in consegna anticipata

L’Amministrazione si riserva la facolta di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate,
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori, qualora abbia necessita di occupare I'opera o il lavoro realizzato
ovvero parte dellopera o del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo provvisorio; trovera

applicazione il disposto dell'art. 230 del Regolamento.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che

possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.

Qualora 'Amministrazione non eserciti la facolta o non si trovi nelle condizioni di prendere in consegna
anticipata le opere dopo I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed €& altresi

tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

1.13CAPO12.NORMEFINALI

1.13.1 Art. 50. Spese Oneri e obblighi a carico dell'appal __tatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a

carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) siraccomanda ditenere un linguaggio ed un atteggiamento decoroso da parte degli operai della ditta

appaltatrice e subappaltatrice;

b) le spese per I'impianto, le forniture, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, comprese quelle

relative alla sicurezza, alla salute ed all'igiene nei cantieri stessi;
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<)
d)

e)

f)
)

h)

k)

n)

le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’'opera;

le spese per forniture, attrezzi ed opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione
piena e perfetta dei lavori;

le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche
su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dal dall'organo di
collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

le spese per le vie d’accesso al cantiere;

le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D.Lgs. 81/2008 e comunque tutti i costi per la
sicurezza per tutta la durata del cantiere e delle lavorazioni previste;

gli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato, dei materiali derivanti
dalle attivita di demolizione e di costruzione nonché dalle forniture;

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle statuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti esattamente conformi al progetto, alle normative e specifiche tecniche in materia e a perfetta
regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso l'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto
ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese quelle preordinate all’esecuzione di eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante nonché tutti gli oneri relativi alla eventuale richiesta e per il segnalamento
stradale temporaneo in ottemperanza al vigente codice della strada ed al relativo regolamento di
attuazione ed esecuzione nonché al D.M. 10/07/2002;

'assunzione in proprio, tenendone indenne I’Amministrazione, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini
di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su
tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di
tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo
per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti

dal presente capitolato.

45



0)

p)

a)

r

s)

Y

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere
da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante
e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
che per cause dipendenti dall’'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante eseguira d’ufficio, ovvero, intendera
eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’'ente appaltante, I'impresa non
potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di
esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
dell Amministrazione;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura, ecc... necessari per il funzionamento del
cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell Amministrazione, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato speciale e ogni volta che venga richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché [lilluminazione
notturna del cantiere;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna,;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato speciale o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo

costo del materiale;
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y) Tlidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

z) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la
salute e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione, infortuni, sicurezza ed igiene; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a
carico dell'appaltatore, restandone sollevati I'’Amministrazione, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;

aa) le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro
reintegrazione in caso d’'uso da parte dellAmministrazione, nonché le spese per altre fidejussioni e
polizze prestate a qualunque titolo;

bb) le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza operativi del
cantiere interessato ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani compatibili tra loro;

cC) i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle
opere provvisionali;

dd) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi
in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del R.D.
1127/1939.

ee) La realizzazione e linstallazione del cartello di cantiere secondo i dettami di cui alla Tabella D del

presente documento

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dall’Amministrazione (Comuni, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, Enti gestori per conto del
Committente, quali Azienda Sile Piave Servizi e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le prescrizioni e disposizioni emanate, nonché eseguire
tutti gli interventi richiesti, dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per queste attivita I'appaltatore si obbliga a non
opporre, per qualsiasi motivo connesso all’esecuzione di dette attivita, alcuna eccezione o iscrivere riserva,
anche se riferibili ad eventi imprevisti ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilita

del’Amministrazione.

L'appaltatore deve, inoltre, presentare tutta la documentazione tecnica nonché richieste, denunce, ecc.

poste a suo carico dalla vigente normativa in materia.

L'appaltatore, se lo ritiene necessario, o per richiesta del direttore lavori, ai fini di una migliore definizione

della lavorazione da eseguire o delle apparecchiature da installare, provvede alla redazione degli elaborati di
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cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto. Gli elaborati di cantierizzazione

costituiscono l'interfaccia tra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere.

Gli elaborati devono essere sottoscritti dall’appaltatore e da un tecnico, abilitato ai sensi di legge, e sono
sottoposti all’'approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell'inizio programmato delle relative

lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il Direttore lavori provvede tempestivamente all’approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo
averne verificato la congruita con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli eventuali interventi

necessari ai sensi del precedente articolo 32 (varianti in corso d’opera).

L'Appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell’esequito (elaborati as-built )

entro 30 (trenta) giorni dalla data d'ultimazione dei lavori ovvero dalla data di presa in consegna anticipata

dellopera qualora si incorra in questa possibilita. Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati
aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite, considerando le
modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante lI'esecuzione dei
lavori.

La documentazione fotografica di cui all’art. 50 del presente capitolato fa parte integrante del progetto

dell'eseguito ed é soggetta alle medesime tempistiche e penali.
Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge,

incaricato dallo stesso Appaltatore.

L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito

da parte dell'appaltatore.

In caso di ritardata presentazione degli elaborati relativi al progetto dell’eseguito verra applicata la penale

prevista dall’articolo 17 comma 8 del presente capitolato.

L'Appaltatore dovra rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti, approvato con D.G.C. n.10 del
30.01.2014. Gli obblighi di condotta di cui ai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici sono estesi a
tutti i collaboratori dell’'ente affidatari a qualunque titolo di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 2 del
‘Codice generale’ approvato con D.P.R. 62/2013 (con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 7) e
Regolamento comunale approvato con D.G.C. n. 10 del 30.01.2014 (con particolare riferimento agli artt. 4, 5,
6e7).

L'Appaltatore sara tenuto ad adempiere alle norme ed ai principi contenuti nel Codice generale di
comportamento dei dipendenti pubblici, a horma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché nel Regolamento comunale Codice di Comportamento dei
dipendenti, approvato con D.G.C. n. 10 del 30.01.2014.

La violazione degli obblighi comportamentali ivi contenuti comporta causa di risoluzione o di decadenza del

rapporto.
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L'Appaltatore dovra rispettare rigorosamente quanto previsto nel "PIANO DI SICUREZZA E Dl
COORDINAMENTO" ed ogni responsabilita, in caso di infortunio, ricadra sull'lmpresa, restandone

sollevata I'Amministrazione, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza nei limiti delle Leggi
vigenti. Il non rispetto delle Prescrizioni del "PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTQ" comporta per
I'Appaltatore:

- ammonizione scritta nel caso della prima violazione non grave, con comunicazione allEnte
Appaltante;

- ammonizione scritta e penale di € 250,00 (duecentocinquanta,00) nel caso della seconda violazione
non grave (recidiva) con comunicazione all’Ente Appaltante;

- ammonizione scritta, penale di € 500,00 (cinquecento,00), nel caso della terza violazione non grave o
di prima violazione ritenuta grave dal Coordinatore per I'Esecuzione a suo insindacabile giudizio;

- nel caso che le violazioni continuino, o nel caso di violazione grave, potra essere effettuata proposta di
risoluzione del Contratto al Committente in danno alllmpresa. Nell'eventualita che la proposta di
risoluzione del Contratto da parte del "Coordinatore per I'Esecuzione" in materia di sicurezza non sia
accettata dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, il "Coordinatore” ha facolta di dimettersi
senza che nulla gli sia addebitato.

Sara d'obbligo l'assunzione di un Direttore del Cantiere, ove |'Appaltatore non ne abbia titolo, nella persona
di un tecnico professionalmente abilitato, (ingegnere o architetto), regolarmente iscritto all'albo di categoria,
e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. L'lmpresa dovra fornire alla direzione lavori
apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell’incarico. Il nominativo ed il
domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori, per

iscritto, prima dell'inizio dei lavori e da quest’ultimi accettato.

Detto Direttore del cantiere dovra fungere anche da rappresentante dell’Appaltatore e dovra essere
autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro richiesta del Direttore dei Lavori, gli agenti, i capo
cantiere e gli operai che si fossero resi colpevoli di insubordinazione, incapacita o grave negligenza;
I'Appaltatore € tenuto, dietro motivata richiesta da parte della Direzione Lavori, a provvedere all'immediato
allontanamento del suo direttore di cantiere, a norma dell'art. 6 del C.G.A. L’Appaltatore € comunque
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti
del’amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nellimpiego dei materiali. 15.
L'lImpresa Appaltatrice, e le Imprese Subappaltatrici, hanno I'obbligo di nominare il referente di cantiere per
cid che concerne gli adempimenti relativi alla sicurezza e alla salute da attuare nei cantieri. Il referente deve
firmare per accettazione l'incarico affidatogli dal datore di lavoro e assicurare la presenza in cantiere anche

gualora vi fosse un solo lavoratore della propria impresa.

Qualora, nell'esecuzione delle opere, sia necessario porre in "messa fuori esercizio di sottoservizi esistenti",
quest'ultima operazione dovra essere concordata con la Direzione Lavori e I'Ente gestore, essere piu
contenuta possibile e per ogni intervento non si potranno superare le 6 (sei) ore, fatti salvi particolari accordi.
Nel caso il limite temporale stabilito sia superato, senza che siano intervenuti ulteriori accordi, viene fissata
la penale di €. 250,00 (duecentocinquanta,00) oltre agli eventuali danni arrecati all'Ente gestore, nonché agli

utenti privati della continuita del servizio.
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1.13.2 Art. 51. Obblighi speciali a carico dell'appaltator e

L'appaltatore e obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ai sensi degli artt. 2219 e 2215 del Codice
Civile e in particolare:

a) il libro giornale a pagine precedentemente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, fasi

di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- quant'altro previsto dalla normativa di riferimento;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e

tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, &€ periodicamente
verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna
delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente

indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica _ relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le

relative riprese.

L'appaltatore dovra, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell’emissione del certificato di collaudo o
di regolare esecuzione, per le opere e per gli impianti che rientrano nell'ambito d’applicazione del D.P.R. 6

giugno 2001, n. 380 e del DM 27 marzo 2008 n. 37 (ex legge 46/90), in duplice copia, una monografia sugli

impianti tecnologici esequiti__ nonché la dichiarazione di conformita degli impianti (D.M. 37/2008) e dei

quadri elettrici_ (CEI 17-13 e/o 23-51-30), fornire le schede tecniche dei materiali, dei macchinari installati,
delle attrezzature, degli impianti ed altre parti dell’opera, fornire i rispettivi manuali e programmi di
manutenzione, schemi, scheda primo avviamento, estremi garanzia del regolatore di potenza, stesura

domanda di omologazione ISPESL, con relativi allegati ed i restanti manuali d’'uso.

Ad ultimazione dei lavori o durante lo svolgimento degli stessi, ad insindacabile giudizio del Direttore Lavori
o della stazione appaltante committente, I'appaltatore €& tenuto altresi a produrre (oltre alle certificazioni e
dichiarazioni di conformita degli impianti previste dalle normative) tutte le ulteriori certificazioni, prove,
verifiche, test, schede tecniche e prestazionali, dichiarazioni di corrispondenza in opera o di corretta

installazione, elaborati “come _costruito” sia_su_carta che su supp orto_informatico _, e quanto altro

richiesto dalla Direzione Lavori, dal RUP o dallAmministrazione in genere o dagli organi di collaudo.

L'appaltatore & tenuto anche a produrre tutta la documentazione richiesta su specifici modelli predisposti da
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altri Enti (es. Azienda Piave Servizi Srl, Vigili del Fuoco, Azienda erogatrice del Gas, ENEL ecc..). Il

corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri sopra specificati € conglobato nel prezzo contrattuale.

Il compenso per gli obblighi e oneri di cui all'articolo 50 e al presente articolo & conglobato tra le spese

generali nel prezzo dei lavori e non dara luogo, pertanto, ad alcun ulteriore compenso specifico.

1.13.3 Art. 52. Proprieta dei materiali di scavo e di demo __lizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 49 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati in discarica a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest’'ultimo compensato
degli oneri di eventuale accatastamento temporaneo in cantiere, di caricamento sui mezzi e di trasporto con i

corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell'articolo 49 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati in discarica, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli
oneri di eventuale accatastamento temporaneo in cantiere, di caricamento sui mezzi e di trasporto con i

corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui

all’articolo 52.

1.13.4 Art. 53. Utilizzo di materiali recuperati o ricicla___ti

In attuazione del decreto del ministero dell’'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3,
purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal
post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale

medesimo.

I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
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f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520 2,

mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

L'appaltatore € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e
i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia

giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1.13.5 Art. 54. Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti

e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

E’ altresi a carico e a cura dell’'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa

movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186
dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma

10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme

sopravvenute.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri previsti all’art. 50.

1.13.6 Art. 55. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta del’Amministrazione e cio anche durante periodi di sospensione dei

lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte dell Amministrazione.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo, e salve le maggiori
responsabilita sancite dall'articolo 1669 del codice civile, I'impresa € quindi garante delle opere e delle

forniture eseguite ed € tenuta alle sostituzioni ed ai ripristini che si rendessero necessari.

Fino ad avvenuta approvazione del collaudo definitivo delle opere I'appaltatore & obbligato a sostenere i
costi e le spese per la manutenzione, la buona conservazione e custodia delle stesse. Nel caso in cui le
opere o parti delle opere verranno consegnate anticipatamente I'appaltatore € solo liberato dall’'obbligo della

custodia
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Durante il periodo in cui la manutenzione € a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovra essere
eseguita nel modo piu tempestivo, provwvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza

interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che occorrano particolari inviti da parte della direzione lavori.

Ove pero l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione lavori con invito scritto, si

procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore stesso.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.

1.13.7 Art. 56. Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre, a sua cura e spese, ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello

indicatore, con le dimensioni indicate dal Direttore dei Lavori o dal’Ente che eroga il finanziamento.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi

riportate; € fornito in conformita al modello fornito dall’Ente Appaltante.

Le caratteristiche del cartello di cantiere dovra r ispettare le indicazioni di cui alla Tabella D alle  gata

in calce al presente capitolato.

1.13.8 Art. 57 — Danni cagionati da forza maggiore

Non sara accordato all'appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il
corso dei lavori, fatta eccezione soltanto per i danni derivanti da cause di forza maggiore alle opere, qualora
tali opere siano state eseguite a regola d'arte in conformita agli ordini e alle prescrizioni date dalla direzione
lavori, sempre che tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dei lavori entro tre giorni dall‘evento

secondo quanto previsto da questo articolo.

Il direttore dei lavori in presenza dell'appaltatore redige un verbale di accertamento al fine di determinare il
risarcimento al quale puo avere diritto I'appaltatore di accertare:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente

b) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) I'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

Il compenso limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall’ amministrazione committente, &

calcolato applicando agli stessi i prezzi netti indicati nel contratto.
Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’'appaltatore o

delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere, anche qualora non abbiano osservato le regole d'arte e

le prescrizioni della direzione lavori.
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Se il comportamento colposo dell’appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere ha

concorso a cagionare il danno, il compenso € ridotto in proporzione al grado della colpa.

1.13.9 Art. 58 — Sinistri alle persone e danni alle propri___eta

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il direttore dei
lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il
fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione

appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per

evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,

tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti & a totale carico dell'esecutore,

indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

1.13.10 Art. 59 — Responsabilita ed obblighi dell’appaltato re per i difetti di costruzione

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denunzia non & necessaria se

I'appaltatore ha riconosciuto le difformita o i vizi o se li ha occultati.

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, trova applicazione l'art. 19 del

Capitolato Generale.

In relazione all'accettazione dei materiali, qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di
costruzione, pud ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore.
Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso
contrario I'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione

originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti 0 mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori I'organo di

collaudo procedera ai sensi degli artt. 224, 227 del Regolamento.

Se i difetti e le mancanze, riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entita e sono riparabili in breve
tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, asseghando
all’'appaltatore un termine; il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione non é rilasciato sino

a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti
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che I'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la

facolta dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

Se infine i difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non pregiudicano la stabilita e
staticita dell’opera, I'agibilita della stessa e la regolarita del servizio cui l'intervento & strumentale, I'organo di
collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell’'appaltatore.

E’ fatto salvo il risarcimento del danno subito dal’Amministrazione nel caso di colpa dell'appaltatore.

1.13.11 Art. 60— Trattamento normativo e retributivo dei la___ voratori

L'appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi, &€ tenuto ad osservare
integralmente, per tutti i lavoratori operanti all'interno del cantiere, il trattamento economico e normativo

stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella provincia di Venezia,

L'appaltatore si obbliga altresi a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro

scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse, e cid indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla

dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi, osserva altresi le norme vigenti in
materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza

sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

L'Appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante,
dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti

per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita di cui al
comma precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore € inoltre obbligato al versamento allINAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti
Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini

mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore € altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche,

ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della

firma del presente capitolato.
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Al fine della verifica dell’osservanza delle prescrizioni sopra indicate 'amministrazione acquisira d'ufficio il

DURC per I'appaltatore e per i subappaltatori.

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti alla Cassa edile, dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati

nell'appalto, il direttore dei lavori ne ordina per iscritto il pagamento entro 15 giorni all'appaltatore.

Se l'appaltatore non osserva il termine di cui al comma 11, 'amministrazione committente paga d’ufficio le
retribuzioni arretrate, i versamenti alla Cassa edile, i contributi previdenziali e dei premi assicurativi scaduti,
anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, con le somme dovute

all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri gia concessi a favore di altri creditori.

Qualora 'amministrazione committente non dovesse conoscere I'importo esatto ed i relativi dati necessari
degli eventuali debiti del dell'appaltatore, verra effettuata una trattenuta sui certificati di pagamento fino al
20% dello stesso, fino a che I'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione
contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento I'appaltatore non potra opporre alcuna

eccezione.

Qualora 'amministrazione committente non dovesse conoscere I'importo esatto ed i relativi dati necessari
degli eventuali debiti del subappaltatore, verra effettuata dal direttore dei lavori una trattenuta sui certificati di
pagamento fino al 20% dell'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore, fino a che I'Ente interessato non
abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di

pagamento I'appaltatore non potra opporre alcuna eccezione.

| termini per I'emissione certificato di pagamento sono interrotti dalla richiesta scritta del’amministrazione
committente dei certificati di regolarita contributiva (DURC), alla presentazione della stessa. In ogni caso

detta interruzione non puo superare i 30 giorni.

A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori, sullimporto
netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte
dell’Amministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell’appaltatore accertate
dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate in
sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte del’Amministrazione del Certificato di collaudo o di

Regolare Esecuzione, previo rilascio del DURC positivo.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici estere, sono tenuti a trasmettere

allamministrazione committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti

previdenziali, inclusa l'iscrizione alla Cassa edile di Venezia, assicurativi ed antinfortunistici.
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1.13.12 Art. 61 — Misure per la vigilanza sulla regolarita delle imprese esecutrici dei lavori

L'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti

collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante I'esecuzione dei lavori.

Ferme restando le competenze e le responsabilita del committente e del responsabile dei lavori, quando
nominato, il coordinatore della sicurezza durante I'esecuzione dei lavori (oppure I'ufficio di direzione lavori)
esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese a

gualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori.
Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori hanno I'obbligo di
collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano

svolgere le funzioni di controllo previste dalle norme vigenti.

1.13.13 Art. 62 — Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale
registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilita;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente

connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,

dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del contratto risulti
maggiore di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari sono comunque a carico

dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino

sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto &€ soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli

importi indicati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

1.13.14 Art. 63 — Obblighi di tracciabilita dei flussi fina nziari - clausola risolutiva espressa

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della L. 135/2010, il presente contratto potra essere
risolto qualora I’Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o
della societa Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.
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In caso di Appaltatore (esecutore) costituito in forma di associazione temporanea d'imprese la risoluzione

opera anche nel caso in cui I'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite;

Nel caso di risoluzione sopra indicato I'Appaltatore (esecutore) avra diritto soltanto al pagamento dei lavori

eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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1.14_ TABELLA «A» “CATEGORIE DI LAVORAZIONI"
Categorie
Lavori di Totale
(ASSIMILABILI all’Allegato A EURO
del D.P.R. n. 207/2010)

1 | Lavori di carpenteria metallica assimilabile ad OS1  8-A € 175.815,75
2 | Opere edili assimilabile ad OG 1 €94.981,32
4 | Impianto Elettrico assimilabile ad OS30 € 20.712,47
Parti di lavoro per le quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi una speciale
qualificazione (art. 1, comma 2 lett. a) del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA € 291.509,54

1.15TABELLA «B»

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

ASSIMILABILE | Designazione delle diverse categorie di lavoro ed oneri | Importo complessivo di ogni | Percentuali
categoria di lavoro.

OS18-A COMPONENTI STRUTTURI IN ACCIAIO € 170.990,78 60,312%
0G1 EDIFICI CIVILE E INDUSTRIALE € 92.374,71 32,583%
0S30 IMPIANTO ELETTRICO € 20.144,05 7,105%
TOTALE LAVORI A MISURA € 283.509,54 100,000%

TOTALE LAVORI ONERI DELLA SICUREZZA DA APPALTARE € 291.509,54

DI CUI:
ONERI PER LA SICUREZZA € 8.000,00
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1.16 TABELLA «C»

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo Importo (Euro) incidenza %
1) | Manodopera 110.568,72 39,00 %
2) |Materiale 127.579,29 4500 %
3) | Trasporti (gl/Km) 17.010,57 6,000 %
4) | Noleggi 28.350,95 10.00] %

283.509,54 | 100,00] %]

squadra tipo:

Operai specializzati n. 2

Operai qualificati n. 2

Manovali specializzati n. 2
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1.17TABELLA D —CARTELLO DI CANTIERE

CONTENUTI DEL CARTELLO DI CANTIERE

“Logo della
Regione Veneto”

Ente appaltante: COMUNE DI ANNONE VENTO

Lavori per la realizzazione di un edificio polivalente funzionale alla cucina
scolastica di Annone Veneto.
(CUP. CIG. )

Progetto esecutivo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del
Progetto esecutivo:

| Ing. Alessandro Scorzon — via Prati Gruori, 35 — Portogruaro (VE)

Direzione dei lavori:

| Ing. Alessandro Scorzon - via Prati Gruori, 35 — Portogruaro (VE)

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a.

| Ing. Alessandro Scorzon - via Prati Gruori, 35 — Portogruaro (VE)

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per 'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data: |

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 291.509,54

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 283.509,54

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 8.000,00
IMPORTO DEL CONTRATTO:

Gara in data offerta di Euro
Impresa esecutrice:

con sede
Qualificata per i lavori della categoria: , Classifica .000.000)
, Classifica .000.000)
, Classifica .000.000)
direttore tecnico del cantiere:
Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione In Lire In Euro

Intervento finanziato con contributo Regionale, avanzo di Amministrazione
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

prorogato il con fine lavori prevista per il

61




1.18_TABELLA"E”

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

la

Importo per I'esecuzione delle lavorazioni e forniture a

misura (base d'appalto al netto dei costi della

responsabilita civile verso terzi)

sicurezza) € 245.483,13
1.b Importo per I'esecuzione delle lavorazioni e forniture a
corpo (base dappalto al netto dei costi della
sicurezza) € 38.026,41
1.c Importo per I'esecuzione delle lavorazioni e forniture in
economia (base dappalto al netto dei costi della
sicurezza) €
1.d Costidella sicurezza (SPECIALI) € 8.000,00
1 Importo della procedura d’affidamento
(l.a+1.b+1.c+1.d) € 291.509,54
2.a Ribasso offerto in percentuale
3 Importo del contratto €
4  Cauzione definitiva base (3 x 10%) 10 %
Maggiorazione Cauzione definitiva (per ribassi > al 10 %
10%)
6 Cauzione definitiva finale (4 +5) % |€
7  Cauzione definitiva finale ridotta (50% di 6)
% | €
8 Incremento garanzia base di 5 punti per irregolarita in
materia di tutela e trattamento dei lavoratori % | €
9 Incremento garanzia base di 5 o 10 punti per
contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza % | €
10 Importo netto stato d’avanzamento 95.000,00€
11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori 120 giorni naturali e
consecutivi
12 Penale 1 %o
13 Importo assicurazioni ( danni ad impianti ed opere — Partita 1:

Importo Lavori;

Partita 2 € 200.000,00
Partita 3 € 200.000,00
R.C. € 500.000,00
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1.19" SCHEMA DI CONTRATTO "

COMUNE DI ANNONE VENETO

Rep.n.
Contratto d’appalto per la realizzazione di un edificio polivalente funzion  ale alla cucina scolastica di

Annone Veneto.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno ( ) del mese di

nella Residenza Comunale di Annone Veneto, innanzi a me dott. Segretario del Comune di
Annone Veneto, abilitato per legge a ricevere gli atti interessanti il Comune nella forma pubblico
amministrativa , in assenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti e con il mio consenso, si sono
presentati e personalmente costituiti i Signori:

1) , hato a il , hella veste di Responsabile

dell’Area LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni del Comune di Annone Veneto, ai sensi dell’art. 107 - comma 3
— lett. ¢ del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in esecuzione alla determinazione n.
del

Codice Fiscale del Comune n. ;

2) il Sig. , hato a il ed ivi residente in Via n. -

legale rappresentante della Ditta con sede a in via n. .

giusta autodichiarazione di data ,

Partita lva della Ditta n. ;

comparenti noti ed idonei, della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario rogante sono certo.
Premesso :

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. del , veniva approvato il progetto

esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione di un edificio polivalente funzion ale alla cucina
scolastica di Annone Veneto. , per un importo complessivo di €. 357.000,00;

Che nel contesto della succitata determinazione veniva indetto I'appalto dei lavori precitati per un importo di
€. 291.509,54 - oneri per la sicurezza compresi, mediante asta pubblica, alle condizioni e patti contenuti nel
capitolato speciale d’appalto e negli elaborati approvati con la determinazione in argomento, ai sensi dell'art.
63 e successivi del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Che con la medesima determinazione € stato approvato il bando relativo alla gara in argomento redatto in
ossequio al D.P.C.M. n° 55 del 10.1.1991, alla legge 415/98, al D.P.R. 207/2010 per gli articoli ancora in uso
e secondo gli indirizzi dell’Autorita per la vigilanza sui LL.PP. di cui alla G.U. 143 del 04.09.2000;

Dato atto che la scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissata per il giorno e che
entro tale termine sono pervenute n° ___ offerte;

Che il giorno si & tenuta I'asta pubblica di che trattasi, giusta verbale di pari data;

Accertato il possesso dei requisiti di cui all’art 100 del D.Lgs 50/2016, da parte della ditta con

sede in , risultata provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto di che trattasi;

Che con determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni n° del
(All. Sub. A) si prendeva atto delle risultanze di gara, aggiudicando I'appalto alla ditta

di , relativo ai lavori di lavori per la realizzazione di un edificio
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polivalente funzionale alla cucina scolastica di An none Veneto che ha offerto il ribassodel % sul
prezzo a base d’asta determinando un importo contrattuale pari a € (oneri per la sicurezza
compresi);

Visto il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori previsto dal D.Lgs 81/2009 e s.i.m..-

Tutto cid premesso, precisato e ritenuto parte integrante del presente contratto, tra le parti intervenute si
conviene e stipula quanto segue :

Il Signor , che agisce nel presente atto in veste di Responsabile dell’Area LL.PP Patrimonio

e Manutenzioni del Comune di Chions, in nome e per conto del Comune stesso, assegna in appalto alla ditta

, che in persona del suo legale rappresentante signor , accetta

di eseguire le opere in argomento per un importo di €. ( diconsi euro

)- oneri per la sicurezza inclusi.-

La ditta , in persona del suo legale rappresentante signor , accetta

di eseguire le opere in argomento alle condizioni succitate, a quelle del Capitolato Generale d’Appalto per le
opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con decreto n° 145 del 19.04.2000, a quelle del
Capitolato Speciale d’Appalto (All. SUB B ), del cronoprogramma, dell’elenco prezzi unitari, nonché secondo
la propria offerta e i disegni di progetto che, anche se non allegati al presente, vengono per presa
conoscenza ed osservanza separatamente sottoscritti.

Ai sensi dell'art 34 lett. b) e dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.i.m. la Ditta aggiudicataria ,
prima dell’effettivo inizio dei lavori, si obbliga a presentare un programma di esecuzione delle lavorazioni
riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con l'indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento
dell’esecuzione dell'intervento, alle scadenze temporali contrattualmente previste.-

Si precisa che :

a) il termine entro cui devono essere ultimati i lavori € di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal verbale di consegna,;

b) icasieimaodinei quali possono essere disposte le sospensioni totali 0 parziali dei lavori sono indicati
all'art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto;

c) le responsabilita e gli obblighi dell’'appaltatore sono indicati agli art. 50 del Capitolato Speciale d’Appalto;

d) le modalita di riscossione dei corrispettivi dell’appalto sono indicati agi art. 26 e 27 del Capitolato
Speciale d’Appalto.-

Le parti concordemente danno atto del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.-

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto la ditta

ha presentato a titolo di cauzione definitiva a sensi di legge, atto di fidejussione n.

del rilasciato dalla di — Agenzia di

dell'importo di €. , fidejussione che si allega Sub. C al presente atto in

copia autenticata.-

Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico della Ditta appaltatrice.

Il presente contratto & soggetto all'l.V.A. (Imposta Valore Aggiunto) per la quale si richiamano le norme di cui
al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche.-

Richiesto ho io, Segretario Generale, ricevuto quest’atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su
facciate cinque e fin qui della sesta, ne ho dato lettura insieme agli allegati alle parti, che approvandolo e

confermandolo lo sottoscrivono insieme a me ufficiale rogante

PER IL COMUNE PER LA DITTA
IL SEGRETARIO GENERALE
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1.20ALLEGATO A - INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELIAMBIENTE DI LAVORO OGGETTO

DELL’APPALTO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGEMZADOTTATE.

1. Il presente allegato € redatto ai sensi dell'articolo n. 26, comma 2 e comma 3, del D.Lgs. 81/08 al
fine di:

a) informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’lambiente in cui
saranno chiamate ad operare;

b) informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
dal’Amministrazione nell’ambito della gestione delle proprie attivita, ovvero adottate per
proprio personale;

c) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli
utenti;

d) eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle
lavorazioni previste nella gara .

2. Si precisa che nel presente caso, rientrante nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs.
81/08 relativo ai Cantieri Temporanei e Mobili, per il quale occorre redigere il Piano di Sicurezza e
Coordinamento, I'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Cio premesso si informa che , in generale, gli interventi di personale
esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso il luogo di esecuzione
dei lavori comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti
dove queste si svolgono. Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite
caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di
idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal Coordinatore per I'esecuzione
dei lavori, ovvero dal Responsabile del settore che ha richiesto I'intervento e, ove necessario, dal
Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione.

3. Deve essere cura dellAppaltatore e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le
precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza
al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con I'adozione dei dispositivi di protezione
individuale necessari. In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad
interferenze, delle attivita del committente e dell’ appaltatore:

e) si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di
dubbio;

f)  siricorda comunqgue I'obbligo della valutazione dei rischi da parte dell’Appaltatore;

4. In relazione all'aggiudicazione dell'appalto, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.Lgs. 81/08, si
specifica che I'Appaltatore:

a) Assume la responsabilita di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle
norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

b) Predispone un Piano Operativo di Sicurezza (POS) nel quale vengono indicati, in riferimento
all'oggetto dell'appalto: dati generali dell'azienda; sintesi dei lavori da eseguire; i mezzi d'opera,
le attrezzature, i macchinari e le relative certificazioni o omologazioni; i materiali e/o i prodotti,
con le relative schede di sicurezza fornite dal produttore o proprio legittimo mandatario; le
procedure di lavoro e le misure di sicurezza adottate in esito alla eseguita valutazione dei rischi
propri dell'attivita oggetto dell'appalto; il livello di informazione e formazione in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro del personale utilizzato in relazione dell'attivita
oggetto dell'appalto; i necessari dispositivi di protezione individuale adottati; 'adozione della
tessera di riconoscimento per il personale, con obbligo di esposizione della stessa o
l'istituzione del registro di cantiere; il nominativo del responsabile ai fini della sicurezza, in
relazione all'attivita oggetto dell'appalto. Il Piano Operativo di Sicurezza, congiunto al Piano di
Sicurezza e Coordinamento nonché alla presente Procedura e alle sue eventuali integrazioni,
costituisce il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) da allegare al contratto di appalto o
d’'opera. Esso viene approvato, antecedentemente alla consegna dei lavori. Attesta altresi di
aver preso conoscenza a mezzo di idonei sopralluoghi, dei luoghi presso i quali verra reso il
servizio valutando la dislocazione di attrezzature ed impianti dell Amministrazione, al fine di
porre in essere tutte le cautele necessarie affinché gli stessi non possano costituire pregiudizio
per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e nel contempo affinché non venga arrecato
alcun danno agli stessi o provocati disservizi per la loro messa fuori uso anche temporanea.
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c)

d)

e)

f)

9)

Valuta la specificita degli ambienti ove si trova ad operare e predispone, in collaborazione con
il Servizio di Prevenzione e Protezione, un programma di formazione del personale, in materia
antincendio ed ai fini dell'evacuazione, ovvero assoggetti il personale medesimo previo
accordo con la scrivente Amministrazione, ai programmi formativi da questa previsti in materia
per il proprio personale.

Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell’appalto, I’Appaltatore si impegna,
con l'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo
svolgimento del proprio compito, rispondenti ai requisiti generali di sicurezza, e ad effettuare la
valutazione del rischio per la propria impresa, nonché ad esperire I'eventuale valutazione
congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla alla
stazione appaltante, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente
documento con le relative prescrizioni.

Si impegna a segnalare al SPP del committente tutti gli infortuni dei propri dipendenti
impegnati all'interno dello stabilimento.

Si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attivita, salvo
appositi accordi diversi, nhonché a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella
consentita dalla normativa vigente.

Si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di
lavoro descritte e dara luogo ad una revisione del presente Documento unico di valutazione dei
rischi sulle interferenze. Qualora la ditta appaltatrice variasse le condizioni di lavoro senza
darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilita civili e
penali che ne conseguono.

Nello svolgimento dei lavori/servizi oggetto del contratto di appalto, I'Appaltatore dovra rispettare le
seguenti disposizioni che vengono segnalate nell'intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza
contemporanea di lavoratori del cimitero e dell’Appaltatore nonché di eventuali ditte terze. In
particolare I'Appaltatore dovra assicurare che il personale impiegato:

a)

b)

f)

9)

h)

Negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dellAmministrazione ivi
impegnato e per gli utenti della stessa evitando di ingombrare pavimenti e passaggi con
materiali e/o attrezzature che potrebbero costituire pregiudizio per la circolazione in condizioni
di sicurezza.

Non depositi, anche in forma provvisoria, attrezzature, materiali o prodotti, che possano
costituire fonti di pericolo per il personale del’Amministrazione o per gli utenti della stessa, nei
luoghi di lavoro e di transito dagli stessi utilizzati.

Non costituisca postazioni di lavoro o utilizzi materiali o prodotti che durante I'espletamento
dell'attivita oggetto dell'appalto possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per
I'incolumita del personale dell’Amministrazione e degli utenti della stessa.

Disponga temporaneamente linterdizione allaccesso di persone, avuto il benestare del
Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera I'Appaltatore, qualora, a seguito della
lavorazione in atto, tale accesso all'area interessata possa presentare fonte di rischio per il
personale dell’Amministrazione e/o degli utenti della stessa.

Non utilizzi per l'espletamento dell'attivitd oggetto dell'appalto la partecipazione in forma
collaborativa attiva del personale dellAmministrazione anche se volontaria, qualora non
contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per
sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la
collaborazione attiva del personale dellAmministrazione, lo stesso dovra essere
preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera
I'Appaltatore, valutata I'assenza di rischi nella mansione da svolgere.

Non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti
del’Amministrazione. Parimenti tale divieto & esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di
eventuali ditte terze presenti negli ambiti di competenza dell'Appaltatore.

Qualora siano stati assegnati all'Appaltatore dei locali all'interno delle strutture di questa
Amministrazione, utilizzi gli stessi per le finalita previste (uffici, magazzini, spogliatoi, ecc..)
riservandosi questa Amministrazione la facolta di ispezionare detti locali, allo scopo, senza
preavviso.

Qualora utilizzi postazioni di lavoro sopraelevate (scale ponteggi ecc.) o prospicienti aree
sottostanti, dovra accertare che non sussista pericolo per il personale dell Amministrazione o
per gli utenti della stessa, durante le operazioni di predisposizione e smontaggio dei posti
sopraelevati e comunque durante I'esercizio dell'attivita, per caduta nelle aree sottostanti di
oggetti o prodotti pericolosi.
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i) Rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali
prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree di competenza
dell'Appaltatore.

i) Non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari del’Amministrazione,
salvo che cio non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza
rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni del
personale dell’ Amministrazione, allo scopo incaricato.

k) Non fumi nei luoghi di lavoro.

Per quanto attiene a possibili particolari interferenze tra le attivita svolte dal personale

dell'Appaltatore, quelle del personale dellAmministrazione, di eventuali ditte terze o artigiani

operanti nelle aree di competenza dell'Appaltatore o di utenti dei servizi, insediate negli edifici

adiacenti il cantiere, nell'intento di minimizzare i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attivita e

di promuoverne il coordinamento, si sottolinea che la presenza contemporanea nelle stesse aree di

pill soggetti operanti (altre ditte, artigiani ecc.) & fonte di rischio per il personale dei soggetti stessi.

Pertanto la programmazione del lavoro dell'Appaltatore dovra tenere conto in ogni caso, delle

particolari attivita svolte nelle Unita Operative e Servizi del’Amministrazione, le quali non possono

essere interrotte o0 sospese, e quindi | 'Appaltatore dovra prevedere di intervenire senza sovrapporsi
alle attivita stesse.

Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, 'attivita che costituisce pericolosa sovrapposizione di

soggetti operanti verra sospesa, e richiesta ai Dirigenti Responsabili delle aree di intervento la

convocazione urgente di una riunione collegiale a cui partecipa anche un componente del Servizio

di Prevenzione e Protezione delll Amministrazione, in cui le parti interessate (Amministrazione, ditte

ed artigiani operanti) possano reciprocamente valutare i rischi derivanti dalla presenza

contemporanea di piu soggetti e studiare le azioni correttive e di coordinamento per la riduzione di

tali rischi. Della riunione di cui sopra verra redatto verbale che impegna, per le determinazioni

conseguenti, le parti.
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