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ANALISI DEI PREZZI - ART. Cls06

Fornitura e posa in oprea di lastra in polistirene espanso estruso (XPS) monostrato con pelle superficiale liscia e con finitura a
spigolo vivo sui quattro lati dello spessore di 10 cm, esente da CFC,HCFC, HFC e sottoposta a prove ITT del FIW di Monaco,
dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con ritardante di fiamma PolyFR, con valore della resistenza a
compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826 pari a 300 kPa per spessori superiori o uguali a 60mm; fattore di
resistenza al passaggio del vapore acqueo U (adimensionale) secondo la UNI EN 12086 variabile con lo spessore: 100 (per
spessori di 60, 80 e 100 mm), reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI EN 13501-1, compreso fissaggi, tagli, sfridi,
materiale da consumo ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regila d'arte.

descrizione u.m. quantita prezzo importo %

Operaio comune ora 0,04 25,50 1,02 9,95%
XPS 10 cm mq 1,00 9,20 9,20 89,75%
Trasporto 3% 1,02 0,03 0,30%
Totale parziale 10,25 100,00%

Spese generali 15% 1,54

Utili d'impresa 10% 1,18

Totale Euro 12,97

Prezzo di applicazione | € 13,00 |mq

a)incidenza manodopera 9,95%

b)incidenza materiali 89,75%

c)incidenza trasporto 0,30%

ANALISI DEI PREZZI - ART. CIs07

Realizzazione di pavimento di tipo industriale, in calcestruzzo dello spessore di cm 20, dosato a q.li 2,5 di cemento tipo 325 per
mc. di impasto confezionato con inerti lavati, me 0,40 di sabbia e mc. 0,80 di ghiaia formanti miscela di adeguata granulometria,
esclusa la rete elettrosadata di armo. La superficie dovré essere finita con spolvero di cemento e quarzo a Kg 1,5 mq e tagliata
in quadrotti delle dimensioni di 2,5x2,5 ml, compreso ogni onere e modalitd esecutiva occorenti per dare l'opera eseguita a
regola d'arte. Misurazione a mq su quantitd effettiva di cantiere.

descrizione u.m. quantita prezzo importo %

Operaio specializzato ora 0,25 30,60 7,65 571%
Operaio comune ora 0,25 25,50 6,38 4,7 6%
Calcestruzzo rck 300 mc 1,00 104,00 104,00 77,64%
Pompaggio cls con pompa autocarrata mc 1,000 10,00 10,00 7,47%
Vibratore per calcestruzzo elettrico ore 0,100 25,00 2,50 1,87%
Trasporto 3%| 114,00 3,42 2,55%
Totale parziale 133,95 100,00%

Spese generali 15% 20,09

Utili d'impresa 10% 15,40

Totale Euro 169,44

Prezzo di applicazione | € 170,00 |mc

a)incidenza manodopera 10,47%

b)incidenza materiali 77,64%

d)incidenza noli 11,89%

d)incidenza trasporto 2,55%




ANALISI DEI PREZZI - ART.CO1

Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich di copertura, coibentato in poliuretano, spessore 120+40 completi di fissaggi e

acessori e ogni altro onere per dare l'opera realizzata a regola dell'arte.

descrizione u.m. quantita prezzo importo %
Operaio qualificato ora 0,1000 30,60 3,06 9,75%
Operaio comune ora 0,1000 25,50 2,55 8,12%
Pannello 120+40 mq 1,000 25,00 25,00 79,63%
Trasporto 3% 5,61 0,17 0,54%
Noli 2% 30,78 0,62 1,96%
Totale parziale 31,39 100,00%
Spese generali 15% 4,71
Utili d'impresa 10% 3,61
Totale Euro 39,71
Prezzo di applicazione | € 40,00 |kg
a)incidenza manodopera 17,87%
b)incidenza materiali 79,63%
c)incidenza trasporti 0,54%
d)incidenza noli 1,96%

ANALISI DEI PREZZI - ART.C02

Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich di tamponamento perimetrale, spessore 100 completi di fissaggi e acessori e ogni

altro onere per dare I'opera realizzata a regola dell'arte.

descrizione u.m. quantita prezzo importo %

Operaio qualificato ora 0,1300 30,60 3,98 9.17%
Operaio comune ora 0,1300 25,50 3,32 7,64%
Pannello 120+40 mq 1,000 35,00 35,00 80,72%
Trasporto 3% 7,29 0,22 0,50%
Noli 2% 42,51 0,85 1,96%
Totale parziale 43,36 100,00%

Spese generali 15% 6,50

Utili d'impresa 10% 4,99

Totale Euro 54,85

Prezzo di applicazione | € 55,00 |kg

a)incidenza manodopera 16,82%

b)incidenza materiali 80,72%

c)incidenza trasporti 0,50%

d)incidenza noli 1,96%




ANALISI DEI PREZZ] - ART. C03

Fornitura e posa di latonerie in lamiera preverniciata, comunque sagomate, sp. 6/10 mm,di sviluppi variabili comprese
lavorazioni sfidi, giunti, sigillature con idonei prodotti,fissaggi, i ponteggi, ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Misurazione a ml.

descrizione u.m. quantita prezzo importo %

Operaio specializzato ora 0,15 30,60 4,59 25,89%
Operaio comune ora 0,15 25,50 3,83 21,57%
Lattoneria ml 1,000 8,30 8,30 46,81%
Trasporto 4% 16,72 0,67 3,77%
Noli 2% 17,38 0,35 1,96%
Totale parziale 17,73 100,00%

Spese generali 15% 2,66

Utili d'impresa 10% 2,04

Totale Euro 22,43

Prezzo di applicazione | € 22,50 |m|

a)incidenza manodopera 47,46%

b)incidenza materiali 46,81%

c)incidenza trasporti 3.77%

d)incidenza noli 1,96%

ANALISI DEI PREZZI - ART. C04

Fornitura e posa di latonerie in lamiera preverniciata coibentata per la realizzazione dei canali di gronda, comunque sagomate,
sp. lattoneria 6/10 mm e spessore isolamento 5 cm, di sviluppi variabili comprese lavorazioni sfidi, giunti, sigillature con idonei
prodotti,fissaggi, i ponteggi, ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione a ml.

descrizione u.m. quantita prezzo importo %

Operaio specializzato ora 0,35 30,60 10,71 30,13%
Operaio comune ora 0,35 25,50 8,93 25,11%
Lattoneria ml 1,000 8,30 8,30 23,35%
Pannello isolante 5 cm mq 1,000 5,80 5,80 16,32%
Trasporto 4% 27,94 1,12 3,14%
Noli 2% 34,85 0,70 1,96%
Totale parziale 35,55 100,00%

Spese generali 15% 5,33

Utili d'impresa 10% 4,09

Totale Euro 44,97

Prezzo di applicazione | € 45,00 |m|

a)incidenza manodopera 55,23%

b)incidenza materiali 39,66%

c)incidenza trasporti 3,14%

d)incidenza noli 1,96%




ANALISI DEI PREZZI - ART.CO5
Fornitura e posa di pluviali in lamiera di alluminio preverniciato, sp. 6/10 mm, diametro 100 mm, comprese lavorazioni sfidi,
giunti, rivettature, sigillature con idonei prodotti, staffe di collegamento alle pareti, ponteggi, e ogni altro onere compreso per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione a ml su quantita effettive di cantiere.
g q

descrizione u.m. quantita prezzo importo %

Operaio specializzato ora 0,25 30,60 7,65 32,30%
Operaio comune ora 0,25 25,50 6,38 26,92%
Pluviali ml 1,000 8,30 8,30 35,05%
Trasporto 4% 22,33 0,89 3,77%
Noli 2% 23,22 0,46 1,96%
Totale parziale 23,68 100,00%

Spese generali 15% 3,55

Utili d'impresa 10% 2,72

Totale Euro 29,96

Prezzo di applicazione

| € 30,00 |m|

a)incidenza manodopera 59,22%
b)incidenza materiali 35,05%
c)incidenza trasporti 3.77%

d)incidenza noli 1,96%

ANALISI DEI PREZZI - ART. MO1

Controparete autoportante spessore 75 mm, realizzata con doppia lastra da 12,5 mm (di cui una accoppiata con la barriera a

vapore) e pannello isolante, in lana di vetro dello spessore di 45 mm.

descrizione u.m. quantita prezzo importo %

Operaio specializzato ora 0,21 30,60 6,43 16,28%
Operaio comune ora 0,21 25,50 5,36 13,57%
Lastra in cartongesso mq 2,00 8,00 16,00 40,54%
Struttura reggi lastra mq 1,00 7,00 7,000 17,73%
Pannello in lana di vetro mq 1,00 4,00 4,000 10,13%
Trasporto 2% 23,00 0,46 1,17%
Noli 1% 23,00 0,23 0,58%
Totale parziale 39,47 100,00%

Spese generali 15% 5,92

Utili d'impresa 10% 4,54

Totale Euro 49,93

Prezzo di applicazione

| € 50,0 |mq

a)incidenza manodopera 29,85%
b)incidenza materiali 68,40%
c)incidenza trasporti 1,17%

d)incidenza noli 0,58%




ANALISI DEI PREZZI - ART. M02

Parete divisoria spessore 100 mm, realizzata con doppia lastra da 12,5 mm per lato e pannello isolante, in lana di vetro dello

spessore di 45 mm.

ANALISI DEI PREZZI - ART. MO5

descrizione u.m. quantita prezzo importo %

Operaio specializzato ora 0,20 30,60 6,12 11,39%
Operaio comune ora 0,20 25,50 5,10 9,49%
Lastra in cartongesso mq 4,00 7,85 31,40 58,43%
Struttura reggi lastra mq 1,00 6,00 6,000 11,16%
Pannello in lana di vetro mq 1,00 4,00 4,000 7,44%
Trasporto 2% 37,40 0,75 1,39%
Noli 1% 37,40 0,37 0,70%
Totale parziale 53,74 100,00%

Spese generali 15% 8,06

Utili d'impresa 10% 6,18

Totale Euro 67,98

Prezzo di applicazione | € 68,0 |mq

a)incidenza manodopera 20,88%

b)incidenza materiali 77,03%

c)incidenza trasporti 1,39%

d)incidenza noli 0,70%

Controsoffitto modulare ispezionabile fonoassorbente rivestimento: Pannelli in Lana minerale fonoassorbenti 600x600 sp.20 mm.

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ispezionabile realizzata con pannelli in Lana minerale, classificati in classe

A1 di reazione al fuoco, su orditura metallica a vista.L'orditura metallica sara realizzata in lamiera d'acciaio zincata e verniciata
a norma EN 13964 con attestato di conformita CE e composta da profili perimetrali a “L” 25/25 mm, profili portanti e
trasversali a “T”, 24/38 mm, spessore 0.4 mm, Il profilo portante sard posto ad interasse non superiore a 1200 mm ed ancorato
al solaio con idonei tasselli, viti, pendini e ganci a molla di sospensione tipo “TWIST”, regolabili. Il controsoffitto sard completato

con pannelli di Lana minerale certificata secondo le Direttive Europee, resistenza all’'umidita’ 100% ottimo fonoassorbimento
acustico, rivestimento di velo vetro di colore bianco puro simile al RAL 9010, delle dimensioni di 600x600 mm e spessore 20

mm, posti in appoggio sulle orditure metalliche.

descrizione u.m. quantita prezzo importo %

Operaio specializzato ora 0,50 30,60 15,30 31,25%
Operaio comune ora 0,50 25,50 12,75 26,04%
Lastra in cartongesso mq 1,00 14,60 14,60 29,82%
Struttura reggi lastra mq 1,00 6,00 6,000 12,26%
Trasporto 2% 5,00 0,10 0,20%
Noli 1% 20,60 0,21 0,42%
Totale parziale 48,96 100,00%

Spese generali 15% 7,34

Utili d'impresa 10% 5,63

Totale Euro 61,93

Prezzo di applicazione | € 62,0 |mq

a)incidenza manodopera 57,30%

b)incidenza materiali 42,08%

c)incidenza trasporti 0,20%

d)incidenza noli 0,42%




